

ПРОТОКОЛ № 2

На 04.10.2019 г. от 09:00 часа в заседателната зала ет. 1, в сградата на Община Панагюрище се проведе заседание на Комисията назначена със Заповед № 496/03.09.2019 г. на Кмета на Община Панагюрище, за разглеждане, оценка и класиране на оферти в процедура за възлагане чрез публично състезание по ЗОП, с предмет: **Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на: „Водоснабдяване на град Панагюрище от тръбни кладенци при с.Злокучене – реконструкция на водопровода от ОШ „Бошуля“ до ПС III подем“ за: – Участък 1 от ОШ/ПС Бошуля/ до т.42; – Участък 2 от ШВ 3 до ЧР на ПС III“**, обявена с Решение № 27 от 12.08.2019 г. и публикувана в РОП на АОП под уникален № 00564-2019-0008, в състав:

Председател: Елка Спасова – юрист, външен експерт

Членове:

1. инж. Храбър Натов – инженер, външен експерт;
2. Дин Онбаши – финансист, външен експерт.

Комисията започна работа в закрито заседание и пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи от участниците по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП.

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, Председателят на комисията е изпратил Протокол № 1 от дейността на комисията до всички участници в процедурата, същият е качен в същия ден и на профила на купувача.

В Протокол № 1, комисията е дала възможност, на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок до 5 (пет) работни дни, считано от получаването на протокола, участниците, по отношение на които е констатирано липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

В посочения срок в деловодството на Община Панагюрище са постъпили допълнителни документи от участниците, както следва:

№	Оферта №	Участник	Вх.№, дата, час
1.	2	„СЕВЕРНИ ВОДИ“ ООД	ОПЕП – 669-1/ 12.09.2019 г. 13:46 часа
2.	3	„АРТСТРОЙ“ ООД	ОПЕП – 674-1/ 16.09.2019 г. 10:27 часа
3.	1	„СИЕНИТ СТРОИТЕЛНА ГРУПА“ АД	ОПЕП – 668-1/ 25.09.2019 г. 10:04 часа

I. Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилите в срока документи по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП допълнителни документи по входящ номер на офертите и установи следното:

1. Участник № 1 „СИЕНИТ СТРОИТЕЛНА ГРУПА“ АД, с оферта вх.№ ОПЕП - 668 /02.09.2019 г., е представил следните допълнителни документи:

- Придружително писмо;
- еЕЕДОП на участника „СИЕНИТ СТРОИТЕЛНА ГРУПА“ АД -1бр. на ел. носител, електронно подписан.
- еЕЕДОП на Виолета Цветкова Кънчева член на съвета на директорите на Акционерното дружество - 1бр. на ел. носител, електронно подписан.
- еЕЕДОП на Калоян Валентинов Кънчев член на съвета на директорите на Акционерното дружество - 1бр. на ел. носител, електронно подписан.
- еЕЕДОП на Катерина Кънчева Гушкова (управител на "СИФЕР КЪНСТРАКШЪН ГРУП" ЕООД – член на съвета на директорите) - 1бр. на ел. носител, електронно подписан.

Комисията прегледа коригирания еЕЕДОП от участника и представените еЕЕДОП-и от членовете на съвета на директорите на Акционерното дружество и констатира, следното:

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в съответствие със ЗОП и изискванията на възложителя, участникът **„СИЕНИТ СТРОИТЕЛНА ГРУПА“ АД**, с оферта вх.№ ОПЕП - 668 /02.09.2019 г. се допуска до следващ етап.

2. Участник № 2 „СЕВЕРНИ ВОДИ“ ООД, с оферта вх. № ОПЕП - 669 /02.09.2019 г., е представил следните допълнителни документи:

- Придружително писмо с изх. № 54/11.09.2019 год.;
- еЕЕДОП на участника „СЕВЕРНИ ВОДИ“ ООД -1бр. на хартиен и ел. носител, електронно подписан;
- Удостоверение № IV – TV 008998 от ЦПРС за строежи Четвърта група за строежи от първа до пета категория;
- Застрахователна полица № 212218021000171/29.08.2018 год. за Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството;
- Декларация за удължаване на срока на валидност на Застрахователна полица;
- Удостоверение за професионално обучение № 31-31/13.04.2016 год. в полза на предложения Координатор по безопасност и здраве експерт Димитър Николов Пантелеев;
- Удостоверение № 0121-0054/22.10.2016 год. в полза на инж. Наим Виждан Тюркер за завършено обучение на тема: Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствието на влаганите в строежите строителни продукти с основните изисквания за безопасност“.

Комисията прегледа коригирания еЕЕДОП и представените допълнителни документи от участника и констатира, следното:

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в съответствие със ЗОП и изискванията на възложителя, участникът **„СЕВЕРНИ ВОДИ“ ООД**, с оферта вх. № ОПЕП - 669 /02.09.2019 г. се допуска до следващ етап.

3. Участник № 3 „АРТСТРОЙ“ ООД, с оферта вх. № ОПЕП - 674 /02.09.2019 г., е представил следните допълнителни документи:

- Придружително писмо с изх. № 214/13.09.2019 год.;
- Констативен акт обр. 15 от 08.12.2017 год. за установяване годността за приемане на строежа;
- Удостоверение за добро изпълнение № 143/18.12.2017 год. за обект: „Реконструкция на част от съществуващ водопровод за Минерална вода с дължина - 6 361м.“, с Възложител, „Балкантабако“ ЕООД;
- Референция с изх. № 213/ 13.09.2019 год. в полза на „Ръководител строителен обект“, „Технически ръководител на обекта“, „Координатор по ЗБУТ“ и „Специалист по контрол на качество“ за обект „Реконструкция на част от съществуващ водопровод за Минерална вода с дължина - 6 361м.“.

Комисията прегледа представените допълнителни документи от участника и констатира, следното:

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в съответствие със ЗОП и изискванията на възложителя, участникът „АРТСТРОЙ“ ООД, с оферта вх. № ОПЕП - 674 /02.09.2019 г. се допуска до следващ етап.

II. Въз основа на проверката за съответствието на участниците с критериите за подбор, комисията реши да разгледа техническите предложения на участниците:

№ по ред	№ на оферта	вх. №, дата	Участник
1.	1.	ОПЕП – 668/02.09.2019 г.	„СИЕНИТ СТРОИТЕЛНА ГРУПА“ АД
2.	2.	ОПЕП - 669/02.09.2019 г	„СЕВЕРНИ ВОДИ“ ООД
3.	3.	ОПЕП - 674/02.09.2019 г.	„АРТСТРОЙ“ ООД
4.	4.	ОПЕП - 675/02.09.2019 г.	„ЕКО ХИДРО - 90“ ООД

1. Участник № 1 „СИЕНИТ СТРОИТЕЛНА ГРУПА“ АД, с оферта вх. № ОПЕП – 668/02.09.2019 год. е представил следните документи:

Техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец № 3 от Документацията за участие – оригинал. Същото е подписано и подпечатано на указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало и представлява участника. В техническото си предложение участникът е декларирал: съгласието си с клаузите на приложения проект на договор към документацията за участие, декларирал е срок на валидност на офертата от 6 месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Участникът **Декларира, че** ще изпълни поръчката в срок от **82 (осемдесет и два)** календарни дни, считано от подписване на Протокол образец № 2 и 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за обекта и е до издаване на Акт образец 15 за обекта, като за:

- **участък 1 - 64 календарни дни**
- **участък 2 - 72 календарни дни**

Предлага гаранционен срок 9 /девет/ години, като предлаганият гаранционен срок за строежа е съгласно чл. 20, ал. 4, т. 11 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Участникът **Гарантира, че** ще отстрани възникналите нередности/дефекти в предложения гаранционен срок в рамките до 3 /календарни дни/, считано от датата на получаване им в писмен вид от Възложителя.

Участникът декларира, че като изпълнител ще извърши временна организация на движението: преди започване изграждането на обекта ще изготви проект за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по улиците, съгласно Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците

Към предложението са приложени:

✓ Работна програма, съдържаща предложение за цялостния подход за изпълнение на поръчката.

✓ Линеен график за изпълнение на поръчката.

Кратко описание на Строителната програма на участника, както следва:

Участникът е описал дейностите, които са включени в изпълнението на СМР /Въвеждане на временна организация и безопасност на движението; Обезопасяване на строителната площадка; Трасиране контура на изкопите; Изкопни работи, укрепване, обезопасяване на изкопа, разриване излишни земни маси; Подготовка дъното на изкопите и леглата на тръбопроводите; Доставка и монтаж на тръби PEHD DN400 и PEHD DN160 и др.

Участникът декларира, че при изпълнение на настоящата обществена поръчка, ще бъдат спазени всички приложими нормативни и законови изисквания. Ще бъдат използвани иновативни методи и техники на работа, които се състоят в използването на съвременни материали в СМР, както и съответните иновативни методи и техники на работа, указани от производителите на съответните материали, също така и използването на специфично оборудване, механизация и инструментариум за целите на изпълнение на дейностите по Договора. Изпълнението на дейностите са разделени на три етапа: Етап 1: Подготовка на строителната площадка и подготвителни дейности; определяне на граници на строителната площадка, доставка на материали и временно строителство; Етап 2: СМР за изграждане на водопроводна мрежа; Етап 3: Планиране, отчитане, контролиране на строителния процес и предаване на обекта/, които не са строго разграничени и времеве разделени, които се застъпват, а в някои от случаите се изпълняват и паралелно.

Описана е организацията, последователността и методика на изпълнение на отделните СМР и конкретни дейности за всеки един етап. Описани са общите изисквания за безопасност на строителните и работните площадки. Ключов момент от изпълнението на настоящата поръчка е навременното и успешно изпълнение на последователността от действията, както и правилното разпределение на ресурсите. В представения линеен календарен график подробно са описани последователността и продължителността на всички дейности за всеки участък и за целия обект. За всяка от задачите са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение – брой работници ангажирани с изпълнението, екип, механизация, оборудване, като материалите ще бъдат аналогични на изискващите се в конкретната строително-монтажна дейност. Участникът е формирал пет екипа за изпълнение на отделните дейности. Представена е последователността при изпълнението на всеки един от участъците. Идентифицирани са ключови моменти, изходни данни и фактори, които са съществени за качеството на навременното изпълнение на всяка една от задачите, като за всеки от ключовите моменти ще има ангажирани пряко отговорни лица, които ще следят за правилното изпълнение и

спазването на предвидените в графика срокове. Следва описание на организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за осъществяване на строителството, включително тяхното обезпечение с изпълнителски персонал. Описана е организацията на материалните ресурси и контрола на качеството на доставките. Предложена е комуникация, контрол между експертите и всички заинтересовани лица при изпълнението на поръчката. Разгледани са варианти, които биха довели до забавяне или прекъсване на поръчката и тяхното предотвратяване

Описани са мерки за намаляване дискомфорта на местното население при изпълнение на предвидените строителни дейности: Физически достъп; Външна среда/шумово натоварване, увеличен трафик; прекъсване на водоподаването/Достъп до комунални услуги (водо-, електро-, други комунални услуги); Непрекъснатост на транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки. Дадени са мерките, които ще предприеме участника за предотвратяване на тези затруднения, като е описано също и текущото прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Описани са мерки по опазване на околната среда и управление на отпадъците.

Мотиви:

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то **НЕ** отговаря на предварително обявените условия.

1. След обстоен преглед на техническото предложение за изпълнение на поръчката, ведно с приложенията към нея, членовете на комисията установиха несъответствие, в предложени ЛКГ, по отношение на продължителността на отделни видове работи, както следва:

- **Етап 1 Подготовка на строителната площадка и подготвителни дейности; определяне на граници на строителната площадка, доставка на материали и временно строителство.** В табличната част на графика (лява), участникът е отбелязал, че етапът ще бъде с времеви обхват от **18 работни дни**, като отделните дейности ще се изпълняват, както следва: **Подписване на протокол образец 2а - определяна на строителна линия и ниво – 1 р.д., Подготовка на строителната площадка, подготвителни дейности, временно строителство и определяне на граници на строителната площадка – 7 р.д. и Доставка на тръби PEHD DN400 и DN160 - 1MPa, SK150/1.6MPa, комбиниран въздушник, компенсатор, фасонни части, стоманен намалител DN720/400, арматура, стоманен капак 70/70 и пясък – 10 р.д.** В графичната (дясна) част, обаче участникът е допуснал несъответствие в общият срок на етапа, тъй като са отбелязани седемнадесет дни, а не осемнадесет, както е посочено в технологичната (лява) част.

- **Подготовка на строителната площадка, подготвителни дейности, временно строителство и определяне на граници на строителната площадка,** в табличната (лява) част на графика са посочени 7 дни, а в графичната (дясна) част са отбелязани 9 дни.

- **Етап 2, Участък 1 от ОШ/ПС Бошуля/ до т. 42 - L=1698 м.,** в табличната (лява) част на графика, участникът е предвидил изпълнение на водопровод/строителна част за 48 р.д., но при отбелязване на работните дни, разпределени по дейности, в графичната (дясна) част, същите са 46 р.д.

- **Подложки, обсипка с пясък и уплътняване,** в табличната (лява) част е отбелязано, че дейността ще се изпълнява за 10 р.д., но в графичната (дясна) част е маркирал 12 р.д.

- **Подравняване на площадки и трасе на водопровода**, в табличната (лява) част на графика, участникът е отбелязал, че дейността ще се изпълни за 28 р.д., а в графичната (дясна) част е маркирал 19 р.д.

- **Подравняване на площадки и трасе на водопровода за Участък 2 от ШВ 3 до ЧР на ПС III**, в табличната (лява) част на графика, участникът е отбелязал, че дейността ще се изпълни за 28 р.д., а в графичната (дясна) част е маркирал 19 р.д.

Комисията счита, че основното предназначение на ЛКГ е да служи за планиране, ръководство и управление на строителството, като допринася за съкращаване на срока за строителство и понижаване на стойността на обекта, а също така да се установява взаимната връзка, последователността и сроковете за изпълнение на отделните СМР при изграждането на обекта, което не може да се възприеме като относимо към представеният, от участника линеен календарен график, предвид констатираните несъответствия между табличната (лява) и графичната (дясна) част на същия.

2. В представения линеен календарен график, участникът **не е отбелязал** дните за неблагоприятни климатични условия, само е изписано под графика като забележка, че дните за изпълнение на поръчката включително дните за неблагоприятни климатични условия са 82.

Съгласно предварително обявените изисквания на Възложителя в Раздел I от Документацията в VI. Оферти, т.6.2.2. *Офертата включва: Папка №2 –Техническо предложение съдържащо*

- *Участниците следва да представят подробен Линеен график за видове работи – по етапност на изпълнението и разпределение на ресурсите и работната сила. Предложения линеен график е тясно свързан с технологично-строителната програма за изпълнение на СМР, предложена от участника. В линейния график да се **отразят дните** за започване на строителството - откриване на строителната площадка със съставяне на протокол обр. 2, за изпълнение на всички СМР, за завършване на строителството със съставяне на констативен акт обр. 15, **дните за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР.***

В тази връзка следва да се отбележи, че участникът не е изяснил обстоятелството за броя дни, предвидени за неблагоприятни климатични условия на фона на оферирания общ срок за изпълнение на обекта. Предвид видовете СМР предвидени за изпълнение на обществената поръчка и технологичните изисквания/строителните норми за изпълнението им, Възложителят изрично е изискал да се предвидят дни и за неблагоприятни климатични условия. Не следва да се извършват изкопи и/или насипи при продължителни дъждовни дни или да се извършват заварки на тръбите при температури под +5°C, например. Предвид изложеното членовете на комисията могат да изведат, че в представеният график липсва отразяване на дни за неблагоприятни климатични условия, **респективно участникът не е спазил изискванията на възложителя за съдържание на Линеен календарен график.**

Комисията счита, че допуснатите от участника грешки и непълноти в линейния календарен график представляват съществен порок в техническите му офертни документи, което не може да бъде санирано, чрез изискване на разяснения на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП. В конкретния случай, констатираните грешки и липса в линейния календарен график не може да бъде отстранено посредством визирания правен ред, без това да доведе до промяна на техническото предложение на участника в разрез с предвидената забрана в тази насока в самата законова разпоредба.

Съгласно предварително обявените от възложителя условия, участник, *чиито линеен график не съдържа някоя от необходими дейности, или показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции, или е със сгрешена технологична*

последователност, или е налице несъответствие със строителната програма или е налице противоречие с действащата нормативна уредба се отстранява.

Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

Представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените условия и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП и Документацията за участие, комисията предлага участникът **„СИЕНИТ СТРОИТЕЛНА ГРУПА“ АД**, с оферта вх. № ОПЕП – 668/02.09.2019 год. **да бъде отстранен от процедурата.**

2. Участник № 2 **„СЕВЕРНИ ВОДИ“ ООД**, с оферта вх. № ОПЕП - 669 /02.09.2019 год. е представил следните документи:

Техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец № 3 от Документацията за участие – оригинал. Същото е подписано и подпечатано на указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало и представлява участника. В техническото си предложение участникът е декларирал: съгласието си с клаузите на приложения проект на договор към документацията за участие, декларирал е срок на валидност на офертата от 6 месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Участникът **Декларира, че** ще изпълни поръчката в срок от **120 (сто и двадесет)** календарни дни, считано от подписване на Протокол образец № 2 и 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за обекта и е до издаване на Акт образец 15 за обекта, като за:

- **участък 1 - 120 календарни дни**
- **участък 2 - 120 календарни дни**

Предлага гаранционен срок 10 /десет/ години, като предлаганият гаранционен срок за строежа е съгласно чл. 20, ал. 4, т. 11 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Участникът **Гарантира, че** ще отстрани възникналите нередности/дефекти в предложения гаранционен срок в рамките до 3 /три/ календарни дни, считано от датата на получаване им в писмен вид от Възложителя.

Участникът декларира, че като изпълнител ще извърши временна организация на движението: преди започване изграждането на обекта ще изготви проект за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по улиците, съгласно Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците

Към предложението са приложени:

- ✓ Работна програма, съдържаща предложение за цялостния подход за изпълнение на поръчката.
- ✓ Линеен график за изпълнение на поръчката.

Кратко описание на Строителната програма на участника, както следва:

Участника е започнал описанието на строителната си програма, с описание на предмета на настоящата поръчка, като е описал ползите, от изграждането на участъците с обща дължина над 3.7км. След направения оглед, участникът предлага успоредно изпълнение на два основни екипа и още два спомагателни екипа, като описва и технологията на дейностите. На следващо място е представил, организация на работната площадка и същинско строителство, като в т.1 е описал дейностите от подготвителният

етап, в седем под-точки. Предложил е модел за взаимоотношения между Изпълнителя, Възложителя и други участници в процеса на Строителството – като това се случва с седмични оперативки със протокол. Описал е, че техническите ръководители под ръководството на Ръководителя екип ще контролират безопасното извършване на дейностите на строителната площадка и са отговорни за опазване на табелите и пътните знаци по ВОД. Т.2 е основен етап в две под-точки: 1. Изпълнение на СМР, предвидени в проекта съобразно линейния график, 2. Изпълнение на допълнително възникнали СМР, съобразно съгласувани изисквания на проектант, възложител, консултант. Т.3 е довършителен етап в три под-точки. На следващо място е представил методология на работата, като е представил организационна схема. Представил е описание на основните и на спомагателните екипи в едно с техниката. Следващо описание на в строителната програма на участника е описание на технологичната последователност на строителните процеси, като предвижда срока да е 120 календарни дни, от които 5 дни са за организация на работната площадка, и двата екипа са предвидени още от първия ден да започнат строителните работи, най-обобщено по следната последователност на всеки един обособен участък: 1. Изкоп земни и скални почви - машинен и ръчен (вкл. Натоварване) ВОД за преминаване на асф. път Карабунар-Памидово (само за у-к 1.4), 2. Превоз и разриване на земни маси, 3. Подложка от пясък под тръби (вкл. прехвърляне и уплътняване), 4. Полагане на ПЕВП тръби DN400, (DN160), 5. Монтаж на фитинги и спирателна арматура, 6. Частично засипване с пясък над тръби, ръчно уплътняване и детекторна лента (оставят видими местата на връзките), 7. Предварително и основно изпитване на плътността на водопровода, 8. Прочистване, дезинфекция и промивка на водопровод, бактериологичен анализ на проба от участъка, 9. Дозасипване с пясък над тръби, ръчно уплътняване, 10. Механизирано засипване със земна и скална почва, уплътняване на пластове с мех. трамбовка и сигнална лента, 11. Подравняване на площадки и трасе на водопровода. Предвидил е 2 дни в края на Участък 1 за Превключване на новоизграден участък към съществуващ водопровод, като с оглед създаване на минимален дискомфорт на населените места захранвани от ремонтираният водопровод, както и един ден в края на участък 2. Участникът е предвидил и два спомагателни екипа със следните основни работи и последователност: 1. Земни работи в т.ч. - изкоп, механизирани и ръчен, натоварване и извозване на излишни земни маси, 2. Подложен бетон, 3. Котважни работи (вкл. монтаж на закладни части), 4. Армировъчни работи, 5. Приготвяне и полагане бетон за замонолитване, 6. Декофражни работи, 7. Монтаж на тръби, фас. части и спирателни арматура, 8. Насипни работи около шахта, 9. Монтаж на метален капак 70/70. Предвидил е и допълнителни дни за неблагоприятни атмосферни условия, маркирани в линейния график в лилав цвят. На следващо място е представил ВОД и методология за изграждане на питеен водопровод. Представил е общи изисквания и подготовка преди заваряване, както и технология при челно заваряване с топъл елемент и електросъпоставително заваряване. На следващ етап от програмата е описание на котважните, бетоновите и армировъчните работи, последващо от Мерки и условия при неблагоприятни условия. На следващо място е описание на Организацията на доставките на необходимите материали, както и Основни мероприятия за здравословни и безопасни условия на труд(ЗБУТ), при различните видове дейности. Както и Мерките за контрол с цел осигуряване на качеството. Участникът е продължил с Предложение за опазване околната среда по време на изпълнение на СМР, като е описал, че „Северни води” ООД има внедрени, сертифицирани и действащи системи за Управление аспектите на околната среда съгласно стандарт ISO 14001:2015. На последно място в Програмата си, Участникът е представил, Социалните характеристики, свързани с изпълнението на договора.

Мотиви

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то **НЕ** отговаря на предварително обявените условия.

1. След обстоен преглед на представения Линеен календарен график, комисията установи, че същият не е изготвен въз основа на предвидените в техническата спецификация, респективно КСС, дейности за изпълнение на поръчката по етапи. ЛКГ е по участъци и по обобщени видове СМР, без да са посочени количество, мерна единица, продължителност - начало и край на всяка от дейностите. В резултат на това, комисията не би могла да проследи приложимостта на предложеният срок за изпълнение на отделните дейности, в това число и междинните срокове за изпълнение на всяка една от тях, тъй като за комисията остава неизяснен въпросът за продължителността и технологичната последователност на дейностите предмет на настоящата обществена поръчка, а не на строителни дейности по принцип.

Съгласно предварително обявените от възложителя условия, *предложения линеен график е тясно свързан с технологично-строителната програма за изпълнение на СМР, предложена от участника. В линейния график да се отразят дните за започване на строителството - откриване на строителната площадка със съставяне на протокол обр. 2, за изпълнение на всички СМР, за завършване на строителството със съставяне на констативен акт обр. 15, дните за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР.*

2. В Линейния календарен график не са отразени ресурсите за изпълнение на поръчката – брой хора, механизация и оборудване, необходими за изпълнение на всяка една от дейностите. Същите са дадени под формата на легенда в края на графика – четири екипа в различен цвят и строителната механизация и оборудване, за всеки един от тях. В легендата не са идентифицирани броя лица и квалификацията на същите, така че не става ясно разпределението на ресурсите и работната сила, необходима за изпълнение на всяка дейност, каквото е изискването на възложителя. В строителната си програма, участникът е описал състава на отделните екипи, в това число механизация и оборудване, напр. *Основен Екип 1 –предвиден да работи в участък 1 от ОШ Бошуля до т.42, Багер с кофа и чук - 1бр., Комбиниран багер – 1бр., Самосвал с вис. проходимост – 2бр., Бордови с висока проходимост – 2бр., Компресор – 2бр., Механични трамбовки – 4бр., Автокран 3т. – 2бр., Заваръчна машина – 1бр., Машина за ел. дифуз. заваряване – 2бр., Ел. агрегат – 2бр., Уред за рязане на стом. тръби – 1бр., Звено изкопни работи / изкопчици – 8бр., , Оператор заварчик – 2бр., Монтажници – ббр., Заварчик – 1бр.* Така представено разпределението на ресурсите и работната сила се оказва, че целият екип 1 ще бъде ангажиран с дейностите, които, дори не изискват този ресурс. Например, Екип 1 ще изпълнява дейности, които не изискват *монтажници и заварчици*, включително *Машина за ел. дифуз. Заваряване* и т.н. В заключение, членовете на комисията могат да направят обоснован извод, че в строителната програма не е налице задължителната *Организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за осъществяване на строителството, включително тяхното обезпечение с изпълнителски персонал*, а в

ЛКГ не се съдържа *разпределение на ресурсите и работната сила*, съгласно изискванията на възложителя.

3. В ЛКГ, участникът е предвидил от ден 2 – до ден 5 – *изграждане на временна база на територията на обекта, доставка на тръби, фитинги, оборудване и спомагателни материали на обекта*. Дейността е отбелязана в сив цвят, а в легендата на строителните екипи такъв липсва, от което може да се заключи, че за същата не са предвидени ресурси и работна сила, което е в нарушение на изискванията на възложителя и добрите строителни практики, тъй като така описани дейностите по подготовка на площадката изискват, както технически, така и човешки ресурс..

4. В Строителната програма, участникът не е определил брой технологично необходими прекъсвания на градското водоподаване за всеки работен (технологичен) участък от изпълняваните дейности и общо за изпълнение на поръчката, в това число не е предвидил мерки за намаляване на дискомфорта на местното население, при изпълнение на предвидените строителни дейности.

Съгласно предварително обявените изисквания от документацията за участие, възложителят е изискал от участниците да разработят Строителна програма, съдържаща *Организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за осъществяване на строителството, включително тяхното обезпечение с изпълнителски персонал; Подробно предложение за изпълнение на предмета на поръчката за всеки от подетапите, включително етапи и последователност на изпълнение, предвидената/ните технология/и и оборудване и механизация; Предлагана технология на изпълнението, съобразена с Техническите спецификации в част Водоснабдяване на Работния проект; Определени от Участника брой технологично необходими прекъсвания на градското водоподаване за всеки работен (технологичен) участък от изпълняваните дейности и общо за изпълнение на поръчката; Мерки по опазване на околната среда и управление на отпадъците; Начините за осигуряване на качество на изпълнение на строителните работи, включително на вложените материали; Мерки за намаляване дискомфорта на местното население при изпълнение на предвидените строителни дейности*. Липсата на двете обстоятелства, в офертата на участника, водят до несъответствие на офертата на участника с изискванията на възложителя.

Предвид горните констатации и предвиденото в документацията за участие, отстраняване на **Участник, чиито линеен график не съдържа някоя от необходими дейности, или показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции, или е със сгрешена технологична последователност, или е налице несъответствие със строителната програма или е налице противоречие с действащата нормативна уредба*, комисията счита, че за представеният от участника, „СЕВЕРНИ ВОДИ“ ООД, линеен календарен график е налице обстоятелството за отстраняване на офертата от участие в процедурата за несъответствие на линейния календарен график с изискванията на възложителя. Освен това, в документацията за участие е предвидено отстраняване на *Участник, който не представи Техническо предложение или то не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка*, в тази връзка членовете на комисията могат да направят обоснован извод, че за представеното

от участника, „СЕВЕРНИ ВОДИ“ ООД, техническо предложение за изпълнение на поръчката е налице обстоятелството за отстраняване на офертата от участие в процедурата за несъответствие с изискванията на възложителя.

Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

Представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените условия и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП и Документацията за участие, комисията предлага участникът „СЕВЕРНИ ВОДИ“ ООД, с оферта вх. № ОПЕП-669/02.09.2019г. да бъде отстранен от процедурата.

3. Участник №3 „АРТСТРОЙ“ ООД с оферта вх. № ОПЕП - 674/02.09.2019 год., е представил следните документи:

Техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец № 3 от Документацията за участие – оригинал. Същото е подписано и подпечатано на указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало и представлява участника. В техническото си предложение участникът е декларирал: съгласието си с клаузите на приложения проект на договор към документацията за участие, декларирал е срок на валидност на офертата от 6 месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Участникът **Декларира, че** ще изпълни поръчката в срок от **121 (сто двадесет и един)** календарни дни, считано от подписване на Протокол образец № 2 и 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за обекта и е до издаване на Акт образец 15 за обекта, като за:

- **участък 1 - 60 календарни дни**

- **участък 2 - 61 календарни дни**

Предлага гаранционен срок 9 /девет/ години, като предлаганият гаранционен срок за строежа е съгласно чл. 20, ал. 4, т. 11 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Участникът **Гарантира, че** ще отстрани възникналите нередности/дефекти в предложения гаранционен срок в рамките до 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата на получаване им в писмен вид от Възложителя.

Участникът декларира, че като изпълнител ще извърши временна организация на движението: преди започване изграждането на обекта ще изготви проект за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по улиците, съгласно Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците

Към предложението са приложени:

✓ Работна програма, съдържаща предложение за цялостния подход за изпълнение на поръчката.

✓ Линеен график за изпълнение на поръчката.

Кратко описание на Строителната програма на участника, както следва:

Участникът е направил кратко представяне на дейността и ресурсите си, като е описал, че има изградени 25 обекта, и разполага с необходимото оборудване, техника и ръководно-технически персонал. В т.2 е описал предмета на поръчката, както целите така и обхвата, направил е описание на обекта, съществуващо положение и предвижданите дейности (проектно решение), съгласно техническата спецификация. Строителната програма съдържа организация и подход за изпълнение, като на първо място е описал

дейностите на изпълнение на поръчката, като предвижда да изпълни дейностите според тяхната взаимосвързаност и последователност, идентифицирайки следните етапи: ЕТАП 1 – Подготвителен работи; ЕТАП 2 – Строително монтажни работи; Етап 3 – Управление на проекта, отчитане и предаване на обекта, демобилизация на строителната площадка. В т.2 Участникът е представил, ключови моменти свързани с постигането на целите на договора и очакваните резултати. Участникът е описал ключови моменти, за изпълнение на договора и свързани с постигането на целите му и очакваните резултати: Изпълнение на инвестиционния проект, качествено и в срок; Изпълнение на инвестиционния проект на СМР, качествено и в срок; Защита на подземната инфраструктура и предотвратяване на аварии; Намаляване на затрудненията на местното население, при изпълнение на СМР; Осъществяване на строителен надзор и авторски надзор на обектите и Предаване на обекта с констативен протокол обр.15.

Представил е анализ на ключовите моменти, както и действия, които ще се предприемат във връзка с реализирането на всеки един от тях. На следващо място е представил, подробна организационна схема на персонала, показваща организационната структура за управление на обекта. Ключовите длъжности на организационната структура за настоящия проект са, както следва: Ръководен екип: Ръководител строителен обект; Технически ръководител на обекта; Координатор по здравословни и безопасни условия на труд; Специалист по контрол на качеството; Инженер – геодезист, представил е също 4-екипа Технически изпълнители и ресурсното обезпечаване с механизация и строително оборудване. Участникът е направил подробно описание на Разпределението на отговорностите и задълженията на експертите, както и техническата обезпеченост на екипите, както и координацията и взаимодействието с Възложителя, надзора и др. страни в строителния процес. На следващо място в строителната си програма, участникът е представил подробно предложение за изпълнение на всеки от етапите и подетапите, като започва с подготвителни и мобилизационни дейности, Подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2) в първи етап, Строително-монтажни-дейности в етап 2, до предаването на предвидените и изпълнени СМР, предмет на договора със съставяне на Констативен протокол обр. 15. Участникът е представил технологична таблица, която съдържа цялата организация на строителния процес, в това число подготвителен етап, изпълнение на СМР за двата участъка, дни за неблагоприятни климатични условия, както, и прекъсване на водоснабдяването, при изпълнение на двата участъка, на града за превключване в мрежата. За отделните строително-монтажни работи (СМР), съгласно техническата спецификация, са описани ресурсите и сроковете за тяхното изпълнение, като са отбелязани: Мярка; Количество; Календарни дни; Условна начална дата; Условна крайна дата; Работници и механизация и Взаимовръзка между отделните дейности, описана е технологията на изпълнение на отделните СМР, мерки за осигуряване на качествено изпълнение на строителните работи, както и на вложените материали. Предложението съдържа Методология и организация за изпълнение на поръчката, и методите за изпълнение. На следващо място е представил мерки за опазване на околната среда и управление на отпадъците, както и вътрешния контрол при изпълнение на поръчката, описани са Мерките и изискванията за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР.

Представеният линеен календарен график е изготвен съгласно изискванията на възложителя, съдържа дейностите за изпълнение на обекта, съгласно техническата спецификация, в това число са видни етапите за изпълнение на обекта, ресурсната обезпеченост и работната сила. Линеиният календарен график съответства на представената организация, отразена в строителната програма, включително за започване на строежа, подготвителни работи, подписване на Акт Обр. 15, който съвпада

с края на строителство на втория етап, като при изпълнение на всеки един участък са предвидени дни за неблагоприятни климатични условия и прекъсванията на градското водоснабдяване.

Мотиви:

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията е направила проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирало, че то отговаря на предварително обявените условия.

В представената Строителна програма участникът е представил Организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за осъществяване на строителството, посочил е тяхното обезпечение с изпълнителски персонал. В строителната програма участникът е представил предложение за изпълнение на предмета на поръчката за всеки от участъците. За всеки участък е описал етапите на изпълнение и последователност на изпълнение, предвидената технология, оборудване и механизация.

След обстоен анализ на строителната програма комисията счита, че предложената технология на изпълнение е съобразена с Техническата спецификация и Работния проект. Участника е посочил необходимия брой за технологични прекъсвания на градското водоподаване за всеки работен участък от изпълняваните дейности и общо за изпълнение на поръчката. В строителната програма са описани Мерки по опазване на околната среда и управление на отпадъците; Начините за осигуряване на качество на изпълнение на строителните работи, включително на вложените материали; Мерки за намаляване на дискомфорта на местното население при изпълнение на предвидените строителни дейности.

Представеният линеен календарен график е изготвен съгласно изискванията на възложителя, съдържа дейностите за изпълнение на обекта, съгласно техническата спецификация, в това число са видни етапите за изпълнение на обекта, ресурсната обезпеченост и работната сила. Линеиният календарен график съответства на представената организация, отразена в строителната програма, включително за започване на строежа, подготвителни работи, подписване на Акт Обр. 15, който съвпада с края на строителство на втория етап, като при изпълнение на всеки един участък са предвидени дни за неблагоприятни климатични условия и прекъсванията на градското водоснабдяване.

Предвид извършената проверка за съответствие на Техническото предложение с предварително обявените условия на Възложителя и установеното съответствие на Техническото предложение на участника „АРТСТРОЙ“ ООД с оферта вх. № ОПЕП - 674/02.09.2019 год. с тях, комисията счита, че представеното техническо предложение съответства на предварително обявените условия, поради което допуска участника до оценка на техническо предложение.

4. Участник №4 „ЕКО ХИДРО - 90“ ООД с оферта вх. № ОПЕП - 675/02.09.2019 год., е представил следните документи:

Техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец № 3 от Документацията за участие – оригинал. Същото е подписано и подпечатано на указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало и представлява участника. В техническото си предложение участникът е декларирал: съгласието си с клаузите на приложения проект на договор към документацията за участие, декларирал е срок на валидност на офертата от 6 месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Участникът **Декларира, че** ще изпълни поръчката в срок от **47 (четиридесет и седем)** календарни дни, считано от подписване на Протокол образец № 2 и 2а за

откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за обекта и е до издаване на Акт образец 15 за обекта, като за:

- **участък 1 - 40 календарни дни**

- **участък 2 - 46 календарни дни**

Предлага гаранционен срок 8 /осем/ години, като предлаганият гаранционен срок за строежа е съгласно чл. 20, ал. 4, т. 11 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Участникът **Гарантира, че** ще отстрани възникналите нередности/дефекти в предложения гаранционен срок в рамките до 5 /пет /календарни дни, считано от датата на получаване им в писмен вид от Възложителя.

Участникът декларира, че като изпълнител ще извърши временна организация на движението: преди започване изграждането на обекта ще изготви проект за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по улиците, съгласно Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците

Към предложението са приложени:

✓ Работна програма, съдържаща предложение за цялостния подход за изпълнение на поръчката.

✓ Линеен график за изпълнение на поръчката.

Кратко описание на Строителната програма на участника, както следва:

Участникът е описал Съществуващо положение и Общи данни за обекта, технология на изпълнение на отделните СМР, спецификация на материалите.

Представена е организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за осъществяване на строителството, включително тяхното обезпечение с изпълнителски състав - Ръководител строителен обект; Технически ръководител на обекта; Координатор по здравословни и безопасни условия на труд; Специалист по контрол на качеството; Геодезист; Ръководител на отдел механизация и транспорт; Бригадири на отделни бригади, оператори на ПСМ, шофьори, работници, строителна механизация, техника и оборудване, необходима за качествено и срочно изпълнение предмета на поръчката.

За изпълнение на обществената поръчка се предвижда да се сформират две основни бригади за изпълнение на дейностите, включително са определени задълженията и отговорностите на техническия екип.

Представени са схеми на екипа за изпълнение на обществената поръчка, както и схема на участниците за изпълнение на обществената поръчка, а именно възложител, изпълнител, консултант и авторски надзор, като е описано как ще се осъществява комуникацията между страните и провеждането на работни срещи по изпълнението на Договора. Осъществяването на непрекъсната свързаност и комуникация между отделните членове на техническия екип на обекта. Участникът разглежда следните етапи на изпълнението на поръчката: Етап 1- Подписване на Договор с Възложителя; Етап 2- Изпълнение на Подготвителни дейности; Етап 3 - Подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа; Етап 4- Извършване на СМР /Подетап Участък и Подетап Участък 2 /; Етап 5- Приемане на изпълнение на строителство за обекта; Етап 6- Завършване и предаване на обекта; Етап 7- Демобилизиране на строителната площадка на обекта, като за всеки един етап е описано какви и дейности включва, каква механизация ще бъде използвана. Описани са мерките за здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност. Описани са основните видове работи на строителната площадка /земни, включващи: изкоп на траншеи, обратна засипка на тръбопроводите, уплътняване, изкоп в земни почви, изпълнение на насипи,

монтаж на водопроводи от полиетиленови тръби-висока плътност, бетонови работи и др./, както и описание на предвидените мерки за контрол на изпълнението на СМР. Предложена е технология на изпълнението, съобразена с техническите спецификации в част водоснабдяване на работния проект. Участникът е описал предвижданията си за прекъсване на градското водоподаване за включване в експлоатация на двата участъка по отделно. Следват мерки по опазване на околната среда и управление на отпадъците. Изпълнението на предвидените СМР ще бъде в съответствие с принципите и целите на Плана за управление на строителните отпадъци, представени в одобрения инвестиционен проект. Описани са мерки, които ще се предприемат с оглед минимизиране на риска от замърсяване на околната среда при извършване на строителните дейности, мерки за осигуряване на качество на изпълнение на строителните работи, включително на вложените материали, мерки за вътрешен контрол за постигане контрол на качеството на изпълняваните строителни работи. Предложението на участника съдържа мерки за намаляване дискомфорта на местното население при изпълнение на предвидените строителни дейности.

Мотиви

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то **НЕ** отговаря на предварително обявените условия.

1. В представения линеен календарен график не са отбелязани дните за неблагоприятни климатични условия, само като забележка е изписано под графика, че те са предвидени и включени в изпълнението на СМР, без да са отбелязани и без да е посочено колко са.

Съгласно предварително обявените изисквания на Възложителя в Раздел 1 от Документацията в VI. Оферти, т.6.2.2. Офертата включва: Папка №2 –Техническо предложение съдържащо

• *Участниците следва да представят подробен Линеен график за видове работи – по етапност на изпълнението и разпределение на ресурсите и работната сила. Предложения линеен график е тясно свързан с технологично-строителната програма за изпълнение на СМР, предложена от участника. В линейния график да се **отразят дните** за започване на строителството - откриване на строителната площадка със съставяне на протокол обр. 2, за изпълнение на всички СМР, за завършване на строителството със съставяне на констативен акт обр. 15, **дните за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР.***

В тази връзка следва да се отбележи, че участникът не е изяснил обстоятелството за броя дни, предвидени за неблагоприятни климатични условия на фона на оферирания общ срок за изпълнение на обекта. Предвид видовете СМР предвидени за изпълнение на обществената поръчка и технологичните изисквания/строителните норми за изпълнението им, Възложителят изрично е изискал да се предвидят дни и за неблагоприятни климатични условия. Не следва да се извършват изкопи и/или насипи при продължителни дъждовни дни или да се извършват заварки на тръбите при температури под +5°C, например. Предвид изложеното членовете на комисията могат да изведат, че в представеният график **липсва отразяване на дни за неблагоприятни климатични условия**, респективно участникът не е спазил изискванията на възложителя за съдържание на Линейния календарен график.

2. В линейния календарен график участникът е предложил следната етапност на изпълнение: Етап 1 – подписване на договор, Етап 2 – Изпълнение на подготвителни дейности, Етап 3 – Подписване на Акт обр. 2 за откриване на строителната площадка и т.н. След обстоен преглед на линейния календарен график, може да се изведе, че

участникът е представил неправилна организация на строителството, относно Етап 2 и Етап 3, тъй като не е отбелязал дни и ресурси за изпълнение на подготвителните дейности, като дните за изпълнение на обекта започват от Етап 3 – Откриване на строителната площадка с Акт обр. 2. Представената технологична последователност на подготвителните дейности и откриване на строителната площадка е в противоречие с нормативната уредба, а именно в чл. 7 ал. 3 т. 2 б. „а“ от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, изрично е указано, че *раздел I, от Акт обр. 2 „Откриване на строителната площадка“ се съставя при влязло в сила разрешение за строеж (заверено от органа, който го е издал) от лицето, упражняващо строителен надзор, в присъствието на възложителя, на строителя и на служител по чл. 223, ал. 2 ЗУТ; след съставяне на този раздел строителната площадка може да се разчиства за започване на строежа; разделът съдържа описание и данни за разположението на заварени сгради, постройки, съоръжения, подземни и надземни мрежи, фундаменти и др., отразени в плана за безопасност и здраве, заварени на място при съставянето му, както и описание на състоянието на околното пространство (прилежащите на строителната площадка благоустройствени фондове - улично платно, тротоар, зелени площи, както и едроразмерна дървесна растителност, която не подлежи на премахване, и др.), и на мерките за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд; в раздела се записва, че се разрешава заемането на части от тротоари, улични платна и свободни обществени площи при наличие на разрешение по чл. 157, ал. 5 ЗУТ;* В линейния календарен график, участникът е предвидил изпълнение на етап 2 – подготвителни работи, преди подписване на Протокол за откриване на строителна площадка, като за същия не е предвидил дни и ресурси за изпълнение, от което комисията не може да направи обоснован извод за съответствие с нормативната уредба, респективно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. Предвид горесцитираната разпоредба подготвителните работи следва да се извършват паралелно със съставяне на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), което не е спазено от участника, тъй като за Етап 3, същият е предвидил 1 ден за изпълнение, а за етап 2 не е отбелязан нито един ден. Освен това, на стр. 52 от строителната си програма, участникът ясно е разписал, че етапа на Подготвителните дейности ще се изпълнява *от подписване на договора до подписване на протокол за откриване на стр. площадка и определяне на стр. линия и ниво на строежа - обр.2,* и обхваща следните дейности: *Проучвания на работната площадка; Подготовка и оборудване на площадката; Отлагане върху терена; Въвеждане на режим на временна организация на движението; Разчистване на площадката и Доставка на материали и оборудване.* От така направеното описание е видно, че участникът е предвидил да изпълнява дейности преди откриване на строителната площадка, които са регламентирани за изпълнение паралелно със съставянето на Акт обр. 2. Във връзка с гореизложеното и като се има предвид, че подготовката на строителната площадка е част от строителството, съгласно чл. 157. (1) от ЗУТ, *за начало на строежа съобразно издаденото разрешение за строеж се счита денят на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво,* следователно след като участникът е предвидил в графика един ден за подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, то, за да бъде налице съвместимост на отделните строителни операции, правилна технологична последователност, съответствие със строителната програма или с действащата нормативна уредба, участникът е следвало да предвиди същият срок за подготовка на строителната площадка.

Предвид направените констатации, комисията прави обосновен извод, че за участника е налице обстоятелството от документацията за участие, а именно: ***Участник, чиито линеен график не съдържа някои от необходими дейности, или показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции, или е със сгрешена технологична последователност, или е налице несъответствие със строителната програма или е налице противоречие с действащата нормативна уредба се отстранява.**

Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия, а именно в този смисъл е и съдебната практика

Представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените условия и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП и Раздел 3 образци и указания за попълването им от документацията за участие, комисията предлага участникът **„ЕКО ХИДРО - 90“ ООД**, с оферта вх. № ОПЕП - 675/02.09.2019г. да **бъде отстранен от процедурата.**

III. Комисията пристъпи към оценка на техническите предложения на допуснатите участници, съгласно одобрената от Възложителя Методика за оценка на офертите, а именно:

Срок за изпълнение на строителството /в календарни дни/ - К1

№ по ред	По вх. № на оферта	вх. №, дата	Участник	Предложен срок за изпълнение на строителството – К1	Максимално възможни бр. точки - 50
1.	3.	ОПЕП - 674/ 02.09.2019г.	„АРТСТРОЙ“ ООД	121	50

До отваряне на ценовото предложение се допуска горепосоченият участник които е допуснат до оценка на техническото предложение.

Комисията обяви на сайта на Община Панагюрище в раздел „Профил на купувача“, че ценовите предложения на допуснатите участници ще се отворят на 10.10.2019 год. от 11:00 часа в заседателната зала, ет. 1 в сградата на Община Панагюрище.

Настоящият протокол е съставен на 04.10.2019 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....
Елка Спасова

ЧЛЕНОВЕ:

1.

Инж. Храбър Натов

2.

Дин Онбаши