ОДОБРЯВАМ: /п/
НИКОЛА ИВАНОВ БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

            за представяне на оферти на основание чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП в обществена поръчка по реда на гл.8 „а” от ЗОП чрез Публична покана за строителство с  предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект ''Укрепване на коритото на р. Луда Яна в регулационните граници на гр. Панагюрище'' - II етап - от мост при ДКЦ I на км 1+680.44 до мост при хотел „Каменград” на км 1+825.41
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Община Панагюрище на основание чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за избор на изпълнител за възлагане на поръчка при следните условия:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

	Официално наименование
	Община Панагюрище

	Булстат
	000351743

	Адрес
	пл. 20-ти април 13

	Град
	Панагюрище

	Пощенски код
	4500

	Държава
	България

	Лице за контакт
	Никола Иванов Белишки – кмет на Община Панагюрище

	Телефон
	0357 60041

	Факс
	0357 63068

	Електронна поща
	obstina@abv.bg; oba.panagyurishte@gmail.com

	Адрес на възложителя(URL)
	www.panagyurishte.org

	Работно време
	от 8:30 часа до 17:30 часа


РАЗДЕЛ I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Предмет на поръчката: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект ''Укрепване на коритото на р. Луда Яна в регулационните граници на гр. Панагюрище''- II етап - от мост при ДКЦ I на км 1+680.44 до мост при хотел „Каменград” на км 1+825.41
1. Съдържание на поръчката:  Дейностите по изпълнение на тази обществена поръчка включват: Изпълнението на СМР, въз основа на изготвен работен проект, със следния обхват:

Корекционните мероприятия по река Луда Яна са проектирани съгласно действащите норми и технически правила за проектиране на корекции на реки и при спазване на договорирания обем и съдържание на проучвателните и проектни работи.
Поставените цели в проекта ще се постигат чрез следните инженерни съоръжения и мероприятия:
· Почистване на коритото на реката от натрупаните наноси;
· Направа торкрет по откос на каменни подпорни стени;
· Изграждане на бетоново перде пред фундамента на подпорните стени;
· Изграждане на бетонова облицовка по дъното;
· Изграждане на бетонова шапка лява подпорна стена ;
· Изграждане на бетонова шапка дясна подпорна стена ;
· Укрепване устой на мост №3.
· Разрушаване на наносен праг.
Допълнителни подробности по изискванията за обхват и обем на дейностите по изпълнение на настоящата обществена поръчка са указани в Техническата спецификация.

2. Вид на поръчката: по чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП, чрез събиране на оферти въз основа на публична покана.

3. Срок за изпълнение на поръчката

Срокът за изпълнение на договора е до издаване на Разрешение за ползване на обекта, но не по-късно от 180 дни от издаване на Акт №2.

4. Общата прогнозна стойност на поръчката е в размер на 245 834,00 лв. /двеста четиридесет и пет хиляди осемстотин тридесет и четири лева/ без ДДС.

Финансирането е със средства от бюджета на Община Панагюрище.
Общият бюджет е разпределен по  следните основни дейности:

	№
	Вид   работа

	1.
	ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ

	2.
	РАЗВАЛЯНЕ НА НАНОСЕН ПРАГ

	3.
	ЗЕМНИ РАБОТИ

	4.
	УКРЕПВАНЕ НА ПОДПОРНИ СТЕНИ

	5.
	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВА ШАПКА

	6.
	ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНОТОРКРЕТ

	7.
	БЕТОНОВА ОБЛИЦОВКА ПО ДЪНО

	8.
	УКРЕПВАНЕ НА МОСТ №3


5. Ценово предложение
Ценовото предложение включва обема дейности по техническата спецификация, като при формиране на общата цена и съответно цената по дейности/бюджетни пера нe трябва да надхвърля максимално предвидения финансов ресурс.  При установяване на оферта надхвърляща обявения максимален общ финансов ресурс и съответно цените по дейности/бюджетни пера, офертата на участника няма да бъде разглеждана, а той ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Участниците остойностяват приложената в тръжната документация количествена сметка. При извършване на СМР на обекта, кандидатите изготвят отчети за действително извършените СМР, които се проверяват и приемат на място от представител на строителния надзор. Разплащането на СМР ще се извършва за действително изпълнени количества по приложените от участниците в процедурата единични цени.

Единичните цени за видовете работи от количествената сметка, включват всички разходи за напълно завършен вид работа, в съответствие с проектното решение.
6. Начин на плащане
6.1. Плащането се извършва по банкова сметка на Изпълнителя, на части както следва:
6.1.1. АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ в размер до 30% (тридесет процента) от цената по договора, дължимо в срок до 14 (четиринадесет) дни, считано от дата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на дейностите. За извършеното плащане се издава оригинална фактура, на стойност равна на стойността на аванса с включен ДДС.

6.1.2. МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ се извършват до достигане на 90% /деветдесет процента/ от цената на договора на база реално изпълнени и приети без забележки СМР, установени с констативен приемо – предавателен протокол за установяване на действително извършени работи, подписан от представители на страните по Договора или от конкретно оправомощени правоспособни лица, при следната процедура:

6.1.2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ покана за приемане и заплащане на изпълнените СМР, като посочва ден и час, в които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да осигури присъствие на легитимен представител. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва документална проверка и проверка на място за удостоверяване извършването на заявените за плащане СМР.

6.1.2.2. Извършените СМР се приемат с подписването на констативен приемо – предавателен протокол за установяване на действително извършени работи. 

6.1.2.3. Неявяването на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в деня и часа за приемане, посочени в поканата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се счита за приемане без забележки на извършената работа и е основание за плащане. Констативният протокол се подписва от явилите се лица.

6.1.2.4. Всяко междиннo плащанe се извършва в срок до 14 (четиринадесет) дни след актуване на извършените СМР и представяне на следните документи:

 - констативен приемо – предавателен протокол;

 - оригинална фактура, на стойност равна на стойността на сметката.

6.1.2.5. От стойността на всяко междинно плащане се извършва пропорционално приспадане на платения аванс. 

6.1.3. ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ се извършва в срок до 14 (четиринадесет) дни след приключване на всички дейности по настоящата поръчка, удостоверено със съответните протоколи и актове съгласно Наредба №3/31.07.2003г. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от цената на договора се приспаднат междинните плащания и аванса.
6.1.4. Срокът на всички плащания разписани в договора може да бъде удължен при възникнали обстоятелства  съгласно чл.303а, ал.2 от Търговския закон.
6.2. Сборът от стойностите на авансовото плащане, междинните плащания и окончателното плащане не може да надхвърля общата стойност на договора.
7. Място на изпълнение на предмета на поръчката: Дейностите предмет на настоящата обществена поръчка ще се реализира в гр.Панагюрище, Община Панагюрище.

8. Критерий за оценка: Всички допуснати до оценка оферти ще се оценяват по критерия:   

„Икономически най-изгодна оферта"

9. Срок за подаване на офертите: Срокът за подаване на офертите е обявен в публичната покана.

Офертата се представя от участника или от негов упълномощен представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, същите са за негова сметка. В този случай, той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за Участника. 

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него.

Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от Възложителя. Не се приема и оферта в плик, незапечатан или с нарушена цялост. Такава оферта незабавно се връща неотворена на кандидата и това се отбелязва в регистъра на Възложителя.

Всички документи, поставени в пликовете следва да бъдат подписани и подпечатани от участника или лицето, упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно, което трябва да придружава офертата, за документи, които могат да бъдат подписвани и подпечатвани от него.

Не се допуска представяне на варианти на офертата.
10. Място на подаване на офертите; Офертите се подават в сградата на Община Панагюрище - адрес: България, пощ. код .4500, гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, пл.“20-ти април“ №13, в запечатан непрозрачен плик. посочва се: адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

11. Минимални условия, на които трябва да отговарят участниците

11.1. Изпълнител на настоящата обществена поръчка може да бъде участник, за когото не са налице следните обстоятелства:

а/ осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

· престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

· подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

· за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

· престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

· престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

б/ при които лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

в/ които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. 

11.2. Изискванията по буква „а” по-горе се прилагат по отношение на лицата определени в чл.47 ал.4 от ЗОП

11.3.  При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал. 1, т. 1, б. «а» - «д» от ЗОП, ( т. 2.1.1, «а» по-горе), а по отношение на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 – декларация.

11.4. Не може да участва в обществената поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по т. 2.1.1, буква „а”.

11.5. При подписване на договора за обществена поръчка участникът - чуждестранно физическо или юридическо лице, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по т. 2.1.1, буква „а”, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато в съответната чужда държава не се издава документ по т. 2.1.1, буква „а”,  участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. 

11.6. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.
12. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
12.1. Лице, което ще бъде пряко ангажирано в изпълнението на строително-монтажните работи, следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите , за строеж на обектите, съответно строежи от четвърта група, трета категория, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка, а за чуждестранно лице - представя се еквивалентен документ, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон, придружен с превод на български език.
12.2. Лице, което ще участва пряко в изпълнението на строителството, следва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност при строителство, с минимален праг, отговарящ на групата и категорията на строежа по предмета на поръчката, която застраховка следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/ регистриран участника.
12.3. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, строително-монтажни работи на поне един обект. 
Обстоятелството се декларира със Справка-декларация по член 51, ал.1, т.2  от ЗОП за изпълнени договори за строителство. Справката-декларация трябва да е придружена от доказателства за посочените данни, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; 
12.4. Всеки участник трябва да разполага с квалифициран и опитен инженерно–технически екип. Инженерно–техническият екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката трябва да отговаря на следните изисквания: 
· Технически ръководител –  технически правоспособно лице съгл. чл.163а от ЗУТ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени,  с професионален опит по специалността си минимум 5 години – минимум 1 брой. 
· Специалист – контрол на качеството -   лице,  притежаващо Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ – минимум 1 брой.

· Специалист – координатор по безопасност и здраве (КБЗ), лице, притежаващо удостоверение (сертификат) за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност в строителството съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г., или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени – минимум 1 брой. 

Обстоятелството се декларира със Справка-декларация за инженерно-техническия екип по образец, с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на участника и/или на ръководните му служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на строителството.
Участниците трябва да предлагат в справката декларация за инженерно-техническия екип и други водещи специалисти и изпълнителски персонал, така че да бъдат подсигурени за качественото и срочно изпълнение всички дейности от предмета на поръчката – по преценка на изпълнителя, съгласно представеното техническо предложение обвързано с визуализирания строителен график за изпълнение на поръчката.

* Участник може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, кандидатът или участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.  За целите посочени в предходното изречение трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях.
** При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност.
Участник ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от предварително обявените условия за участие.

13. Срок на валидност на офертите: 90 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

14. Документи за сключване на договор - избраният изпълнител е длъжен да представи, документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелста в публичен регистър или представянето им служебно на възложителя и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
15. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или куриер. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и включва:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

2. Административни сведения - Приложение № 1;
3. Оферта, попълнена по образец - Приложение № 2;
4. Списък на основните договори сходни с предмета на поръчката, изпълнени от участника през последните 5 години Приложение №7, придружен от препоръки за добро изпълнение.

5. Списък на персонала ангажиран за изпълнение на поръчката Приложение № 8.

6. Техническо предложение - Приложение № 3;
7. Ценова оферта -  Приложение № 4., с приложена Количествено - стойностна сметка.
8. Декларация за участието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществени поръчки – Приложение №5.
9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Приложение №6.
10. Декларация за спазване изискванията за закрила на заетостта,  минимална цена на труда и условията на труд – Приложение №9.
11. Декларация по чл.56, ал.1, т. 12 от ЗОП за приемане условията в проекта за договор – Приложение №10.
12. Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на строителя;
13. Копие от валидна застрахователна полица „Застраховка за професионална отговорност"', като застрахователната сума следва да покрива минималната застрахователна сума за този вид строителство, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
14. При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият (забележка: в обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение);
Забележки: Подреждането на документите задължително трябва да следва последователността на изброяването им в приложения в офертата списък.

Всички документи представляващи копия задължително се парафират "Вярно с оригинача ", подпис и печат.

16. Отваряне и разглеждане на офертите: 
Офертите ще бъдат разглеждани от назначена със Заповед на Възложителя комисия в сградата на Община Панагюрище – гр. Панагюрище, ул. 20-ти април № 13. Информация относно датата и часа ще бъде публикувана в Публичната покана.
Забележка: Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители /чл.68.ал.3 от ЗОП/, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на Община Панагюрище – гр. Панагюрище, ул. 20-ти април №13.

17. Провеждане на процедурата:
Провеждането и документирането на процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка се извършва в съответствие с разпоредбите на Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки.

РАЗДЕЛ 2. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Класирането на участниците ще се извърши по критерий  „икономически най-изгодна оферта”, съгласно методиката за определяне на оценката по-долу.

Оценяването и класирането на офертите, които отговарят на обявените от възложителя условия, се извършва по критерий “икономически най-изгодна оферта” при показатели, формиращи комплексната оценка (К) с тежести както следва:

С – Срок за изпълнение на дейностите от поръчката. Тежест 15%

Т – Техническото предложение. Тежест 35%

Ф – Предложена цена. Тежест 50%
1. Оценка на Срок за изпълнение на дейностите от поръчката (С)

Максималният брой точки, който един участник може да получи по този показател в комплексната оценка, е 100 точки. Тежест в комплексната оценка – 15%.

За целите на настоящата методика под Срок за изпълнение на дейностите от поръчката (С) ще се разбира, и съответно ще участва при прилагането на формулата за определяне на оценката, общо определеното време в календарни дни за изпълнение на всички отделни дейности, включени в настоящата поръчка, при което се допуска само при технологична възможност отделни дейности да бъдат застъпвани по време, което следва да бъде защитено в представената концепция.
Оценката на Срок за изпълнение на дейностите от поръчката (С) на участника се изчислява по следната формула:
С  =      минимален предложен срок        х 100

           срок, предложен от участника                

2. Оценка на техническото предложение (Т). 

Максималният брой точки, който един участник може да получи по този показател в комплексната оценка, е 100 точки. Тежест в комплексната оценка – 35%.

Оценката на техническото предложение (Т) се извършва по данните, представени от участника в „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“.  

Предложените концепции за изпълнение на отделните задачи от поръчката, следва да са изработени в съответствие с действащата нормативна уредба като отразяват изпълнение спецификата на поръчката и задължително да включват следните елементи:

· описание на видовете СМР и метода за изпълнение на строително-монтажни работи, 

· описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката и тяхната последователност на изпълнение, 

· описание на организацията и подхода на изпълнение;

· линеен график с приложения в съответствие с предложените организация и подход на изпълнение на поръчката.

Преди да премине към оценка на предложенията на участниците, комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя, залегнали в техническата спецификация и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й. 

На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които:

- не отговарят на изискванията на възложителя, залегнали в техническата спецификация.

- не е попълнен който и да е елемент от изброените по-горе или някои от елементите е попълнен формално и/или с преповтаряне общо на техническата спецификация, без да е отразена спецификата на настоящия проект и обществена поръчка;
- съдържат в себе си записи, от които може да се заключи, че не обезпечават качественото и срочно изпълнение на поръчката, изразяващи се в:

-- краен резултат, различен от посочения от възложителя в техническата спецификация;

-- непълен и/или неправилно формулиран и изведен краен резултат от изпълнение на дейностите по поръчката, в противоречие с изискванията на техническата спецификация;

-- посочване на дейности и/или методи, които си противоречат и при прилагането би било невъзможно постигането на крайния резултат;

-- представяне на концепция, която съдържа противоречия и/или разминавания в сочените методи и подходи, водещи до невъзможност да се спази предложеното времетраене за изпълнение на отделен етап и/или поръчката като цяло;

-- представяне на концепция, която съдържа противоречия и/или не е защитена възможността отделни дейности от поръчката да бъдат изпълнявани едновременно и/или точно в посочената последователност.

Техническите предложения на участниците се оценяват по скалата посочена по-долу при спазване на критериите за присъждане на определен брой точки, като в зависимост от съдържанието в Техническото предложение на участника комисията присъжда точки както следва:

	1. Условия по отношение на съдържанието на концепцията за изпълнение на услугите по видове дейности.
	2. Критерии за присъждане на оценката 
	3. Присъден брой точки

	1. Участникът е описал в концепцията си всички конкретни действия, методи и подходи, според вида на СМР, необходими за изпълнение на всяка една от дейностите по реализиране на поръчката, при което предлаганите методи и подходи, контрол на изпълнението и използвани технологии съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение
2. От концепцията е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана;
3. Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;
4. Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание;
5. В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати/декларации за съответствие за всеки един от материалите;
6. Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график;
7. Предлагат се ефикасни контролни дейности на дефинираните от възложителя рискове*, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.

8. Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на дефинирани от възложителя рискове* и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефикасни и адекватни мерки;

* Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:

1. Времеви рискове;

2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;

3. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация.

	Оферта, съдържаща концепция по отношение на която са налице кумулативно ВСИЧКИТЕ посочени в колона 1 условия


	100

	1. 
	Оферта, съдържаща концепция, по отношение на която не е налице ЕДНО от посочените в колона 1 условия

	70

	1. 
	Оферта, съдържаща концепция, по отношение на която не са налице ДВЕ от посочените в колона 1 условия

	50

	1. 
	Оферта, съдържаща концепция, по отношение на която не са налице ТРИ от посочените в колона 1 условия


	25



	2. 
	Оферта, съдържаща концепция, по отношение на която не са налице ЧЕТИРИ ИЛИ ПОВЕЧЕ от посочените в колона 1 условия
	1


ВАЖНО ! Оферта, която съдържа концепция, изпълняваща критериите за присъждане на определен брой точки, но същевременно по отношение на нея бъдат открити несъществени пропуски и/или частично съответствие независимо спрямо кой от елементите, и/или не е налице съгласуваност между който и да е от елементите, то в този случай присъденият брой точки ще бъде намален наполовина.

„Съгласуваност“ е налице, когато в отделните елементи се открива съответствие между поставените цели, предвидените в тяхната последователност за изпълнението им действия и респективно при изпълнението на която и да е отделна дейности и/или действие да не възпрепятства/забави и/или осуети изпълнението на друга, при което същите са съобразени със спецификата на настоящата поръчка;

„Несъществени пропуски и/или частично съответствие” е налице, когато същото е констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация в посочени в офертата на участника и пропускът или частичното несъответствие не могат да повлияят на изпълнението на поръчката с оглед спазване на правилната технологична последователност. Ако липсващата информация и/или частичното несъответствие не могат да бъдат установени от други факти в офертата се приема наличието на „констатирано несъответствие”.
3. Оценка на Предложена цена (Ф)

Максималният брой точки, който един участник може да получи по този показател в комплексната оценка, е 100 точки. Тежест в комплексната оценка – 50%.
Оценява се предложената от участника обща цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС.

Оценката на предложената цена (Ф) на участника се изчислява по следната формула:
Ф  =      минимална предложена цена       х 100
             цена, предложена от участника                

Максималният брой точки, които даден участник може да получи при оценка на Финансовото предложение, е 100 точки.

3. Комплексна оценка на офертите на участниците (К)

Оценяването на офертата на участника се изчислява на базата на комплексна оценка (К), която се формира по следната формула: 

К = (0,15 * С) + (0,35 * То) + (0,50 * Ф)

където:

С е оценката на срока за изпълнение на дейностите от поръчката

Т  е  оценка на техническото предложение

Ф е оценка на ценовото предложение на участника 

Максималният брой на точките в комплексната оценка е 100 т.
ВАЖНО!!! При подготовката на ценовата оферта всеки участник следва да направи проверка за аритметични грешки в приложените количествено стойностни сметки, тъй като за сключване на договор ще се приема предложената цена в образеца на ценовото предложение. Вснчки суми следва да бъдат закръглени до втория знак след запетаята.

Резултатите на всеки участник оценяването ще бъдат закръглени до втория знак след десетичната запетая.

Крайно класиране на Участниците

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени за всеки участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока обща оценка.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8А от ЗОП

С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на строително-монтажни работи за обект ''Укрепване на коритото на р. Луда Яна в регулационните граници на гр. Панагюрище''- II етап - от мост при ДКЦ I на км 1+680.44 до мост при хотел „Каменград” на км 1+825.41 
ВАЖНО !!!

В изпълнение на разпоредбата на чл. 30 и чл. 32 от ЗОП да се счита добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони по чл. 30, ал.1, т. 1 и 2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Изключение са случаите, когато чрез модел, марка, тип или по друг начин Възложителя индивидуализира собственото му съоръжение, за което са предназначени доставките или услугите, предмет на поръчката.

Ако някъде в работния проект или количествената сметка има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. 33, от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации.
Еквивалентността се доказва по реда на чл. 33, ал. 3 от ЗОП.
I.
Обща част

Целта на проекта е да се даде решение за безопасното преминаване на високите води на река Луда Яна през град Панагюрище, като се осигури предпазване на прилежащите части на града от наводнение и се защити населението на град Панагюрище.

При разработката по изискване на Техническото задание работния проект е разделен на четири етапа:

· I етап - от км 0+280 до съществуваща пасарелка на км 0+968.50;

· II етап - от мост при ДКЦ I на км 1+680.44 до мост при хотел „Каменград” на км 1+825.41;

· III етап - от км 1+223.85 (след мост на ул. „Стоил Финджеков”) до км 1+680.44 (мост при ДКЦ I);

· IV етап - от км 2+022 при пасарелка в „Градски парк” до км 3+001.83.

Всеки от етапите е обособен като отделен подобект, който може да се изпълнява самостоятелно и въвежда в експлоатация.

Предмет на настоящия проект е етап II - Укрепване коритото на река Луда Яна от км 1+680.44 до км 1+825.41.

По задание се изисква да се укрепят с бетоново перде съществуващите каменни подпорни стени и изгради бетонова облицовка на дъното.

При извършване на разработката е приет относителен километраж - км 0+000 отговаря на км 1+680.44 по проекта от 1973год.

ІІ. Местоположение на обекта и съществуващо положение
Обектът е разположен в регулацията на град Панагюрище, област Пазарджик. Река Луда Яна е ляв приток на р. Марица и зауства в нея срещу с. Синитово.

Реката води началото си от западното подножие на вр.Бич (1449м. н.в.) в Същинска Средна гора. Тя извира под името Елишка река на кота 1423м и до гр.Панагюрище тече в югозападна посока под името Стара река. На около 2км над града приема десния си приток - р. Мулейска, където веднага след смесието им в момента се изгражда яз. „Луда Яна”.

От изворите до гр.Панагюрище реката има регистрационен код BG3MA700R154, а от гр. Панагюрище до заустването на Стрелчанска Луда Яна - код BG3MA700R220.
Участъкът от реката попадащ в етап Ilec дължина Ь=144,97м. Той е изграден с подпорни стени от каменна зидария и необлицовано дъно. За извършване на проектните разработки е направен цялостен оглед, подробно проучване, геодезическо заснемане и оценка на съществуващото състояние на обекта, на база на което бяха направени следните констатации:

· Каменните подпорни стени по ляв и десен бряг са с височина от кота корона до цокълна фуга 2,40м. Стените са строени през 60-те години, като през 1973год. е бил изготвен проект за тяхното укрепване, но не е реализиран.

По цялата дължина на етапа II липсва бетоновата шапка на подпорните стени.

Лявата подпорна стена от км 0+104.13 до км 0+144.97 е укрепена с бетонова стена с ширина 0,40м и височина 2,00м.

· Дъното на реката е земно, на места доста изровено. Водата меандрира в ляво и дясно и има отложени наноси.

· Мост на км 0+00 при ДКЦ I. Той е с два отвора 4,34/2,50м до цокълна фуга. Фундаментите на устоите и стълба са подровени, като дъно река под моста е на 0,8-0,9м под кота цокълна фуга.

· В реката на км 0+135,57 и км 0+144,97 заустват отводнителни колектори 01000mm - стъклопластови тръби от преливниците на новата канализация;

· На км 0+104,13 има изграден нов наносен праг. Той е с дължина 8,20м в средата и височина1,50м, а в крайните участъци с дължина 2,00м, ширина на основата1,00м и ширина на короната 0,50м. Целта на прага е отлагане на наноси, които да спрат изравяне на фундаментите на подпорните стени.

· На км 0+098,13 зауства дере Драголински дол - ляв приток на река Луда Яна. Дерето е покрито и върху него е изграден магазин „Била”;

· По цялата дължина на етап II по откоса на лявата подпорна стена на около 0,50м под кота корона, въздушно минава изолирана водопроводна тръба (0300mm с обшивката);

· По двата бряга на реката има зелени площи, като от заустването на Драголински дол до края на етап II, лява подпорна стена граничи с еластичната ограда на пътя.
III. Съществуващи проектни разработки
За корекцията на река Луда Яна през град Панагюрище през годините са изготвени следните проекти:

· Идеен проект за корекция на река Луда Яна и притоците и - ИПП „Водпроект” 1970год.

· Подпорни стени и корекция на р. Луда Яна от км 0+000 до км 1+223,85, работен проект - ИПП „Водпроект” 1972год.

· Подпорни стени и корекция на р. Луда Яна от км 1+223,85 до км 3+071,30, работен проект - ИПП „Водпроект” 1973год.

· Корекция на река Луда Яна от км 1+838 до км 2+022, работен проект - „Водпроект”ЕАД, 2002год.

· Корекция на река Луда Яна в участъка между пасарелка на км 0+960 и мост на км 1+223, гр. Панагюрище, работен проект - Aquarius3 consult, 2010год.

· Наносен праг в коритото на р. Луда Яна гр. Панагюрище, технически проект, 2010 год.
IV. Инженерно-хидроложки условия
За изясняване на хидроложките условия е изготвен хидроложки доклад (част 01), който е неразделна част от настоящата разработка.

Върхове на високите води при естествен режим са:
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	р. Панагюр. Луда Яна
	55
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Цитираните стойности се отнасят до високите води, формирани в допълнителната приточност на р. Панагюрска Луда Яна от яз. „Луда Яна” до пункта. Към тях ще се насложат и прелелите води от язовира. От направените допълнително проучвания чрез изчертаване на ходографите на високите води (естествен режим) до двата пункта се установи, че ще има разминаване във времената на дотичането им. Първо ще се оттече вълната от допълнителната приточност, а след нея и прелялата от язовира, което не води до наслагването им.

Преливникът на язовир „Луда Яна” е оразмерен за Q0,1%=316m3/c.
V. Хидрогеоложки и инженерно-геоложки условия
В резултат на извършения инженерногеоложки оглед на проучвания участьк между км 1+680.44 и км 1+825.41, следва да се отбележи, че опасни за проектираното строителство физикогеоложки явления и процеси - срутища, свлачища, суфозия, карст и други няма.

От извършените инженерногеоложки проучвания се установи, че земната основа в откосите и коритото на р. Луда Яна в участъка между км 1+680.44 и км 1+825.41 е изградена от:

· Пласт №1 - Насипи от разуплътнени земни маси (чакъли, пясъци и глини, в незакономерна алтернация);

· Пласт №2 - Алтернация от дребнозърнести, чакълести и глинести пясъци, чакъли, заглинени към повърхността на терена;

· Пласт №3 - Гранит, силно изветрял, напукан.

Проучваният участък попада в район с магнитут на сеизмичност - VIII степен и коефициент Кс=0,15. В сеизмично отношение пластове № 1 и 2, изграждащи земната основа се отнасят към група „Е", а пласт № 3 се отнася към група „А" съгласно Наредба № РД-02-20-2/27.01.2012г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони, обн. ДВ, бр.13 от 2012год.
VI. Техническо решение

Корекционните мероприятия по река Луда Яна са проектирани съгласно действащите норми и технически правила за проектиране на корекции на реки и при спазване на договорирания обем и съдържание на проучвателните и проектни работи.

Поставените цели в проекта ще се постигат чрез следните инженерни съоръжения и мероприятия:

· Почистване на коритото на реката от натрупаните наноси;

· Направа торкрет по откос на каменни подпорни стени;

· Изграждане на бетоново перде пред фундамента на подпорните стени;

· Изграждане на бетонова облицовка по дъното;

· Изграждане на бетонова шапка лява подпорна стена ;

· Изграждане на бетонова шапка дясна подпорна стена ;

· Укрепване устой на мост №3.

· Разрушаване на наносен праг.
VI. 1. Трасе на реката
Корекцията на река Луда Яна е в градоустройственото решение на града още с проектните разработки от 1972год. Трасето на етап II попада изцяло в сервитута на реката и не се налагат промени.

Същото е нанесено в ситуация в мащаб 1:500. На нея са нанесени изградените подпорни стени, ос корекция и номер на точките, както и всички изградени съоръжения.

VI. 2. Надлъжен профил
Надлъжният профил отразява нивелетното решение на корекцията на реката. Той съдържа: - подробни точки и разстоянията между тях, елементи на кривите участъци, километраж, коти на терена (наносите) по оста на корекцията, коти корона на съществуващи подпорни стени ляв и десен бряг, проектни коти на нивелета, проектни надлъжни наклони, коти водно ниво при Q1% и дълбочина на изкопа.

Проектната нивелета е съобразена с кота облицовка при мост №4 (край на етап II) - 519.05, изпълнена по проект от 2002год и кота облицовка в началото на етап III- 515,83. Проектният наклон на нивелетата за етап II е J= 0,00813.

Сечението на река Луда Яна е оразмерено за Q1% и проверено за Q0,1%.
Водните количества, за които е оразмерен етап II са както следва:

· от км 0+000 до км 0+144.97 – Q1%=140,00 м3/с и Q0,1%=316,00m3/c;
Q0,1%=316,OOm3/c е съобразено с преливното водно количество на язовир „Луда Яна”, който в момента се изгражда.

Хидравличното оразмеряване е извършено по формулата на Шези за стационарен режим и равномерен характер на движение на водата.

Оразмеряването е направено за двойно трапецовиден профил и е показано в таблица на надлъжния профил - черт.№4 и в точка „Хидравлично оразмеряване”.

Проверена е проводимостта на мост №3. Под моста се установява бурно течение - h кр. = 2,87м > he = 1,85м . Мостът провежда Q1%=140,00m3/c, но при преливане на яз. „Луда Яна” с Q0,1%=316,OOm3/c ще прелее.
VI. 3. Напречен профил
Съществуващият напречен профил на етап III е прост трапец. Дъното е земно с 11м. Оградните подпорни стени са от каменна зидария с откос 1:0,2 от водната страна, фундирани на дълбочина 1,00м под съществуващо дъно корекция.

Поради вдълбаване на нивелетата и плиткото фундиране на подпорните стени се налага укрепване на същите.

Това ще стане с бетоново перде, което ще се изгради пред фундамента на подпорната стена на ниво цокълна фуга по цялата дължина. Така се оформя нов тип напречен профил, който е двойно трапецовиден.

Новото дъно ще бъде бетоново с ширина от 9,00м.

Откосите на подпорните стени ще се укрепят чрез стоманоторкрет в два пласта с обща дебелина 5см.

Ще се възстанови бетоновата шапка на подпорните стени.

На чертеж №5 са изчертани напречните профили на характерни точки от трасето на реката със заснето съществуващо положение и проектна кота на облицовката и бетоновото перде. За всеки профил са определени площите на изкопи и насипи и в таблица са изчислени обемите им.

VII. Съоръжения

VII.1. Укрепване на подпорните стени (бетоново перде)
Укрепване на подпорните стени ще стане с бетоново перде, което ще се изгради пред фундамента на стените на ниво цокълна фуга по цялата дължина.

Бетоновото перде е с ширина 80см и височина от 2,00 до 2,40м, изпълнено от бетон В20, W0,6, F100.
При извършване на изкопите е възможно леко обрушване на почвите под фундамента, което ще се запълни с бетон.

Бетоновото перде да се изпълнява на секции с дължина от 2,00 до 3,00м.

След изграждане на бетоновото перде дъното се доизкопава до проектна кота и се изгражда бетоновата облицовка по дъното.

VII.2. Облицовка на дъното

Новото дъно ще бъде бетоново с ширина 9,00м. Бетоновата облицовка е с дебелина 40см и двустранен напречен наклон към оста на корекцията и денивелация 20см. Облицовката ще се изпълнява на секции с дължина 10м от бетон В20, W0,6, F100 и армировка от стоманена мрежа N10 - 20х20см. Под облицовката се излива подложен бетон В15 с дебелина 10см.

По дъното през 10м са предвидени напречни температурни фуги с ширина 2см, а между бетоновото перде и дъното надлъжни. Фугите са отворени. Всяка секция от облицовката в началото и края завършва с бетонов зъб 0,40 х 0,60м.

С цел облекчаване на водния подем, по дъното са проектирани барбакани по 1бр/ 9м2, ф100mm от PVC тръби.

VII.3. Изграждане на бетонова шапка;

По лява и дясна подпорни стени липсва бетонова шапка и в проекта е предвидено да се възстанови.

VII.4. Стоманоторкрет
За заздравяване на каменните подпорни стени се предвижда направата на стоманоторкретна облицовка. Тя ще бъде изпълнена след почистване на наносите до кота цокълна фуга и изграждане на бетоновата шапка.

Стоманоторкретът е с дебелина d = 5см и ще се изпълни в два пласта:

· Първи пласт с d = 2см

· Втори пласт с d = Зсм

Върху втория пласт ще се нанесе и трети само за заглаждане и намаляване на грапавината.

По своята същност торкретът представлява висококачествена циментова замазка, притежаваща голяма плътност, устойчивост на атмосферни влияния и високи механични качества.

Желаната дебелина на торкретния слой се получава чрез последователно нанасяне през определен период от време на необходимия брой елементарни слоеве.

Армирането на торкрета се извършва с цел да се създаде добра връзка по цялата торкретирана повърхност и ще се извърши със заводски изготвена мрежа с диаметър 0,5мм и страна на квадратите 10/10см.

За торкретните работи трябва да се употребява висококачествен цимент, сулфатоустойчив, марка СУМ35, отговарящ на БДС 7267/77 "Портландцимент Сулфаустойчив".

Стоманоторкретът ще се изпълни на участъци по 3,00м, разделени от фуги. За всеки участък торкретът за даден пласт да се изпълнява непрекъснато. Допустимата технологична пауза за монолитна връзка - 3 часа.
VІІІ. Укрепване на мост №3 на км 0+006,40 .
Предвидените допълнителни фундаменти ще се положат пред съществуващите на дълбочина 2,00м под проектно дъно облицовка. Устоите на моста и междинния стълб ще се укрепят с бетоново перде с височина 2,00м и ширина 0,80. Бетоновото перде ще се изпълни от бетон В20, W0.6, F100, като бетона се излива на секции от 2-Зм всяка. Укрепване на съоръжението да се извърши в кратък срок с цел да не се отслаби общата устойчивост на моста.

Да не се допуска изкопът за допълнителен фундамент да престоява незапълнен с бетон повече от Зчаса.

През време на строителството да се поставят необходимите предупредителни знаци, сигнализиращи за извършване на ремонт.

IX. Кофражни работи за съоръженията

Кофражните работи за всички елементи да се изпълнят грижливо, за да определят проектните габарити и форми. Ако кофражът се изпълнява с дървен материал, от едната страна дъските трябва да бъдат рендосани. Препоръчва се кофража да се изпълни от хидрофобни талпи.
X. Бетонови работи

Като се има предвид условията на експлоатация на съоръжението, бетоните се класифицират като "БЕТОНИ IV-та ГРУПА" за които се знае, че са подложени на променливо намокряне и изсушаване при действие на външни атмосферни условия.

Бетоновите работи за цялото съоръжение да се извършват грижливо и при подходящи условия.

Инертните материали и цимента да отговарят на държавния стандарт:

· за пясъка -БДС 171-83;
· за чакъла - БДС 169 - 81.

Правила за приемане, опаковка, документация, съхранение и транспорт на цимента са описани в БДС 9345-82, а методите за физико-механични изпитания в БДС 72-86.

Водата се доказва за годност, за приготвяне на бетона съгласно БДС 3097-86.
Строго да се следи за качествата на бетона. Якостта на бетона да се доказва преди започването и по време на бетонирането с пробни кубчета. Да се спазват проектните класове на бетона, посочени в проекта за отделните части на съоръжението.

В проекта ще се използува бетон В20 с водоплътност W0,6 и мразоустойчивост F = 100 и подложен бетон В15.

Меродавната възраст за доказване качествата на бетона е 28 дни.

Оптималната дозировка на пластификатора е в граници 0,2+0,3% сухо вещество, относно масата на цимента.

Марките на бетона за якост на натиск се означават съгласно БДС EN 206-1 и се изпитват на 28-я ден. Контролът на бетона по този показател се извършва на партиди, съгласно БДС EN 13791:2007.

Минималната марка на бетона по водонепропускливост е в зависимост от градиента на водния напор /отношението на най-големия воден натиск в МРа в дадена зона или участък към най-малката дебелина на бетона в метри, предназначено да поеме този воден натиск и се определя съгласно БДС EN 206-1. За бетони от II и IV група при градиент до 1-В2 и при градиент от 1 до 5-В4. Контрол и оценка на водонепропускливостта се извършва по БДС EN 206-1. Ако в проекта изрично не е посочена възрастта на доказване проектната марка по водопропускливост, същата се доказва съгласно изискванията посочени в "Бетонни и стоманобетонни конструкции за хидротехнически съоръжения. Норми за проектиране" - т.2.5-на 180-я ден.

Марката по мразоустойчивост на бетоните от III и IV гр. се определя в зависимост от средно-месечната температура на въздуха на най-студения месец в последните 10 години на местостроежа.

Контрол и оценка на мразоустойчивостта на бетона се извършва на 28-я ден по БДС EN 206-1.

Бетонната смес трябва да отговаря на изискванията на БДС 4718-84.

Преди започване на бетонирането се провежда проверка на пригодността на състава на бетона за достигане на проектните изисквания към него.

Консистенцията на бетона трябва да бъде в следните граници, съгл. ПИП ОМР-БСА кн. 2/31 г. т. 4.19

1. Подложен бетон
0-1 см

2. Масивни неармирани или слабоармирани конструкции
1-3 см

3. Масивни армирани конструкции,плочи, греди и колони
3-6 см

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Изпълнението на строително-ремонтните работи се извършва при спазване на одобрените работни проекти, предвидените в тях видове работи, със стриктно спазване на минималните изисквания за качество съгласно работния проект и приложимата нормативна уредба. Изпълнителят на строителството трябва да спазва всички законови и подзаконови изисквания на нормативните актове и стандарти, регламентиращи този вид дейност и определящи необходимото ниво на качество, както и да предложи гаранции за постигането му.
Ремонта се състои в изкърпване с изрязване и фрезоване, цялостно преасфалтиране на определените участъци, почистване на банкети, дейности по повишване възможностите на пътното платно за отводняване. 

Да се представят съответните сертификати и декларации за съответствие на  вложените материали на обектите.

Обектите да бъдат почистени от строителни отпадъци за приемане с Акт.15 по Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Всяка част от Техническата спецификация трябва да бъде четена като допълнение и улеснение за всяка друга част и ще бъде четена с нея или вместо нея, доколкото това е целесъобразно.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ПРЕДВИДЕНИТЕ РАБОТИ ОТНОСНО ГАРАНТИРАНЕ НА:
КАЧЕСТВОТО НА МАТЕРИАЛИТЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 
Качеството на влаганите материали в хода на изпълнение на договора ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт подписана и подпечатана от производителя или негов представител (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.) или сертификат за качество. Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие и с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител или сертификат за качество.

КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ РАБОТИ 
съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес. 

· Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (обн. ДВ бр.106/2006 г.) 

· „Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи”/ПИПСМР/;

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО:

Технологията на изпълнение на видовете строително-монтажни работи да бъде съобразена с предвижданията на проектите и да осигурява максимална ефективност  и качество. Да се спазват изискванията на действащите Правилници за изпълнение на видовете строително-монтажни работи.

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

СМР се извършват при строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по ЗЗБУТ (Закон за здравословни и безопасни условия на труд). Задължително се прави застраховка по чл. 171 от ЗУТ и по реда на Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”, важащи за целия период на договора.
Възложителят и упълномощените държавни органи извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:

· наличие на координатор по безопасност и план по безопасност на обекта;

· наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа, съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа;

· наличие на обекта и ползване на ЛПС – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.;

· организация на строителната площадка – козирки над входове на сгради, огради, предпазни фасадни мрежи;

· начин за укрепване на тръбни фасадни скелета, начин на качване на работници и товари по скелето, работа във вертикала;

· състояние на временното ел-захранване на строителната площадка – от гледна точка на безопасна експлоатация;

· наличие на знаци и сигнализация на обекта, указващи посоки за движение и предупреждаващи за опасност (специално внимание следва да се обърне на сигнализацията, когато на обекта работят лица с нарушен слух);

На обекта се въвежда „Книга за инструктаж” на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, одобрена с Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на Министерството на труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването.

Изпълнението на СМР трябва да се съобразят с всички нормативните актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване, като:

- Наредба № 2  за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр.37 от 2004 г.); 

- нормативните актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване; 

- Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците (обн., ДВ, бр.16 от 1987 г., изм. бр.65 от 1991 г. и бр.102 от 1994 г., 78 от 2005 г.) 

- Наредба № 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение (ДВ, бр.43 от 2006 г.)

 - Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. (ДВ, бр.46 от 2001 г.) и др.

ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ
Строителната площадка се определя и открива при условията и по реда на ЗУТ.

На входа на площадката и на други подходящи места се поставят схеми с означение на местоположението на отделните подобекти и на маршрутите за движение на пътни превозни средства и на пешеходци. 

Разстоянията от санитарно-битовите помещения до складовете, в които се съхраняват материали, опасни за здравето на работещите, включително пожаро- или взривоопасни, се съобразяват със санитарно-хигиенните изисквания и с изискванията за ПАБ. Санитарно-битовите помещения се разполагат в места, където в минимална степен има опасности от пропадания на почвата и експозиция на химични, физични и биологични агенти. 

Строителните отпадъци се съхраняват по подходящ начин на специално оборудвана площадка. Не се допуска изхвърляне на строителни отпадъци или елементи от работно оборудване през отвори на етажите. За тази цел се използват кранове, подемници, закрити улеи или други подходящи приспособления и съответна опаковка.

В опасните зони достъпът на лица, неизвършващи СМР, се ограничава по подходящ начин. Когато опасната зона излиза извън границите на строителната площадка, в резултат на което се ограничава, затруднява или спира движението, тя се определя със схема за временна организация и безопасност на движението.

За обезопасяване на работното оборудване на строителната площадка се използват постоянни или временни ограждения (парапети, мрежи и др.). Отворите в строителни и конструктивни елементи (стени, етажни плочи, покриви и др.), които създават опасност за падане от височина се обезопасяват чрез парапети, ограждения или здрави покрития, които да понесат съответното натоварване и се означават и/или сигнализират по подходящ начин.

При извършване на СМР по фасади в населени места работната площадка задължително се огражда с предпазна мрежа.

Извършването на СМР на открито се преустановява при неблагоприятни  климатични условия.

Преди началото на СМР за съществуващите на строителната площадка въздушни електропроводи се прилага една от следните мерки:

1. изместване на безопасно разстояние от района на строителната площадка;

2. изключване на напрежението в тях;

3. при невъзможност за изключване се поставят:

а) бариери (ограждения) или знаци и сигнали така, че да се осигури безопасно разстояние до електропроводите;

б)подходящи предупредителни устройства и висящи защити, ако под тях ще преминават транспортни средства.

Бригадирите, майсторите, механиците, обслужващите строителните машини и помощния персонал имат следните задължения:

- на всички опасни места трябва да се поставят предупредителни знаци, надписи, указания и инструкции по техника на безопасността;

- всички бригадири и работници на обекта са длъжни да използват предпазни каски;

- даване на първа медицинска помощ през време на работа на работните места;

- новопостъпилите работници могат да бъдат допуснати до работа само след преминаване на инструктаж по безопасност и хигиена на труда, както и встъпителен производствен инструктаж, отразено с подписа им в съответните дневници;

- бригадирите и майсторите са длъжни да поддържат чисти работните места и да упражняват постоянен контрол и надзор за правилно и безаварийно водене на работите;

- товаро-разтоварните дейности с тежки товари да се извършват под ръководството на лице, длъжно да контролира спазването на безопасни начини за извършване на тези дейности.

Горепосочените мероприятия и извлечения от норми и правила по техника на безопасността на СМР не изчерпват всички въпроси, свързани с безопасността на работата при строителството.

ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

1. Временни съоръжения

Изпълнителят е длъжен да изгради при необходимост всички временни съоръжения като премоствания, скелета, пътни връзки с пътищата в района, подходи, рампи и др., необходими за извършване на строително-монтажните работи на обекта, както и тяхното отстраняване след приключване на работата. Той е длъжен да осигури при необходимост временни връзки с водопроводи, електропроводи, канализации и др.

Площта на временните пътни връзки след приключване на строителството трябва да бъде възстановена в първоначалния й вид, а всички временни съоръжения трябва да бъдат демонтирани и отстранени.

2. Временни пътни връзки

При необходимост, възникнала в процеса на строителството, от изграждане на временни пътни връзки за свързване на частично или изцяло завършени участъци със съществуващите пътища, които не са били предвидени в Проекта, Изпълнителят предварително съгласува всички дейности с Възложителя и изчаква разрешението му.

3. Сигнализация с пътни знаци

Изпълнителят е длъжен да сигнализира строителството на обекта с пътни знаци и бариери, така както се изисква в инвестиционния проект или е наредено от Възложителя. Това не освобождава Изпълнителя от неговата отговорност по отношение на вида, качествата и закрепването на използваните сигнални средства, както и времето за тяхното поставяне и отстраняване на пътя, които трябва да отговарят на изискванията на нормативните актове.

Поставянето и поддръжката на временната вертикална сигнализация  е  задължение на фирмата изпълнител.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ ДЕЙНОСТИ:

Изпълнителят трябва да предвиди всички мерки за предотвратяване на  замърсяването със строителни отпадъци на улиците и пътищата, намиращи се до строителната площадка и използвани за движение  на автомобили и техника, свързани с изграждането на обекта. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на строителството. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички складирани на обекта отпадъци и да почисти терена за движение на всички участъци, замърсени с отпадъци по негова вина, включително и измиването му с вода.

По време на изпълнение на обекта, строителят следва да спазва разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България, относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него. Всички разходи за възстановяване на качествата на околната среда се възстановяват от него. Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци, следва да предприемат мерки за предотвратяване или намаляване на количеството им, а при възникване на замърсяване тези лица са длъжни да предприемат незабавно действия за ограничаване на последиците от него върху здравето на хората и околната среда.

Съгласно Закона за управление на отпадъците /обн.ДВ, бр.86/30.09.2003 г./ предаването и приемането на строителните отпадъци се извършват само въз основа на писмен договор. Причинителите на отпадъци ги предоставят за събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на лицата, които имат право да извършват съответните дейности. Забранено е изоставянето и нерегламентираното изхвърляне на отпадъците. За нарушения на изискванията към изпълнителните по време на строителните работи се носи административно-наказателна отговорност по реда глава VІ, Раздел  ІІ на Закона за управление на отпадъците. Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки се извършват от изпълнителя на строителството или от друго лице въз основа на писмен договор. Кметът на общината определя маршрута за транспортиране на отпадъците и инсталацията/ съоръжението за третирането им.

Всички горепосочени дейности се извършват в съответствие с приетата от Общинския съвет Наредба. Тази наредба е разработена съгласно изискванията на закона и подзаконовите нормативни актове по прилагането му и с нея са определени условията и реда за изхвърлянето, събирането и транспортирането на строителните отпадъци, както и заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на Закона за местните данъци и такси. Всеки потенциален изпълнител, който изрично поиска, ще получи копие от горепосочената Наредба.

 Като вземе предвид гореизложеното, потенциалният изпълнител на строежа следва да даде описание на мерките, които ще вземе за опазването на околната среда и предложение за изхвърляне на строителните отпадъци от неговата дейност, за да може Възложителят да прецени дали тези мерки са приемливи за него и дали отговарят на изискванията на закона.  Изпълнителят следва да предложи решения по горе изложеното, съобразени с изискванията на представителя на Възложителя
ОБЩИ  ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ

Доколкото не противоречат на конкретно определени изисквания в одобрения технически проект и/или нормативно въведени изисквания, независимо от момента на въвеждането им, строително – монтажните работи следва да бъдат изпълнени при съблюдаване на следните стандарти и технически изисквания към изпълнение на отделните видове работа.

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

· Земни работи

Действащи стандарти:
БДС 676-85 - Почви строителни. Класификация

БДС 2761-86 - Почви строителни. Физически свойства. Определяне и означение.

БДС 644-83 - Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на водното съдържание.
БДС  646-81   - Почви  строителни. Метод  за лабораторно  определяне  на специфичната плътност.
БДС  647-83  - Почви  строителни. Метод за лабораторно  определяне  на обемната плътност.
БДС 8992-84 - Почви  строителни. Метод за лабораторно определяне на компресионните свойства.
БДС 14783-79   -   Почви   строителни.   Метод   за   лабораторно   определяне  
БДС 8004-84  –  Почви строителни.  Определяне на обща деформация.

· Бетонни работи

Добавъчни материали
Добавъчните материали за бетонни  и стоманобетонни работи да отговарят на следните нормативни документи:
БДС 171-83 - Пясък за обикновен бетон.
БДС 169-81 - Материали добавъчни за обикновен бетон.
БДС 5659-75 - Пясък перлитов набъбнал.
БДС 4528-74 - Сгурия за сгуробетон.

БДС4604-87- Смеси от брашна минерални киселиноустойчиви за киселиноустойчиви разтвори и бетон

БДС 10589-79 Материали добавъчни плътни за бетон. Правила за доставяне, приемане, съхранение и транспорт

БДС 10038-72  Материали естествени трошени добавъчни за огнеупорен бетон

БДС 14298-77 Добавъчни материали за бетон и разтвори. Методи за статистически контрол и оценка

БДС 7457-74  Материали добавъчни за бетон – леки. Методи за изпитване

БДС 166-72 Добавки активни минерални към свързващите вещества

БДС 14069-84
   Добавки за бетон. Класификация и технически изисквания

Свързващи вещества                                                                      

За  приготвяне  на  бетон  се  използват  следните  хидравлични  свързващи вещества: 

БДС 27-87- Портландцимент, шлакопортландцимент и пуцоланов портландцимент 

БДС 7267-77 Портландцимент сулфатоустойчив

БДС 7390-87 Цимент нискотермичен

БДС 8996-71 Портландцимент тампонажен

БДС 12100-89 Портландцимент бял                                                                                      

БДС 166-72 - Добавки активни минерални към свързващите вещества

Водата за направата и поливане на бетон трябва да отговаря на изискванията на:
БДС 636-86 - Вода за строителни разтвори и бетони.

При приготвянето на бетоните се допускат добавки съгласно:
БДС 14069-84 -Добавки за бетон. Класификация и технически изисквания. 

Съставът на бетона се установява въз основа на изпитването на лабораторни бетонни проби, направени от същите материали (цимент, добавъчни материали и добавки), с които ще се работи на обекта като пробните тела се уплътняват до същата степен, до която се уплътнява бетонът на обекта. Трябва да се спазват следните стандарти :

БДС 505-84 Бетон обикновен. Методи за изпитване

БДС 4612-73 Сгуробетон

БДС 6387-82 Бетони с леки добавъчни материали. Методи за изпитване

БДС 9673-84 Бетон. Контрол и оценка на якостта

БДС 12770-75  Бетони огнеупорни. Класификация. Технически изисквания. Методи за изпитване

БДС 14068-77  Бетон видим. Класификация и технически изисквания

БДС EN 206-1:2002 Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие
БДС EN 206-1:2002
БДС EN 206-1:2002 / А1:2006

БДС EN 206-1:2002 / А2:2006
Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие
БДС EN 206-1:2002 / NA : 2008

Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие. Национално приложение (НП) към БДС EN 206-1:2002

БДС 12770-1975 Бетон огнеупорен. Класификация, технически изисквания и методи за изпитване

БДС 14068-1977 Бетон видим. Класификация и технически изисквания

БДС EN 14487-1:2006 Торкретбетон. Част 1: Определения, изисквания и съответствие
· Кофражни работи

Кофражните работи трябва да осигуряват проектните размери и очертанията на бетонните и стоманобетонните конструкции в процеса на полагане и втърдяване на бетонната смес. За целта те трябва да бъдат с неизменяеми размери, достатъчна якост и коравина.

Дървеният материал за кофраж и скелета трябва да отговаря на следните стандарти:

БДС 1568-73 – Греди обли от широколистни дървесни видове.

БДС 1569-73 – Греди от обли иглолистни дървесни видове.

БДС  427-90  - Материали фасонирани от иглолистни дървесни видове. Греди, бичмета и летви.

БДС 771-72  - Бичени материали от широколистни дървесни видове. Греди, бичмета и летви.

БДС 16186-85  - Дъски от широколистни дървесни видове.

БДС  17697-89  - Дъски от иглолистни дървесни видове.

БДС  384-76  - Шперплат.

За изправното състояние на скелето и укрепването на кофража трябва да се следи непрекъснато в процеса на бетонирането и да не се допуска по-голямо натоварване от изчислителното. При забелязване на недопустими деформации или изместване на отделни елементи незабавно трябва да се вземат съответни мерки.

· Армировъчни работи

Материали

Армировката на стоманобетонните конструкции трябва да се изработва и монтира в пълно съответствие с работните проекти. Заменянето на един вид армировъчна стомана с друг са разрешава само след съгласуване с проектанта. Това трябва да се отрази в екзекутивния чертеж и Заповедната книга. Стандарти и методи на изпитване. Армировъчната стомана трябва да отговаря на следните български държавни стандарти, освен ако не е указано друго по-нататък:
· БДС EN 10080:2005 Стомани за армиране на бетон. Заваряема армировъчна стомана. Общи положения
· БДС 4758:2008 - стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана В235 и В420;
· БДС EN 10060:2005 - допустими отклонения в диаметъра на кръгли гладки пръти; БДС EN ISO 377:1999 - вземане на пробни образци;
· БДС ISO 14284:2000 - вземане на проби за анализ на химическия състав;
· БДС EN 10021:1995; БДС EN 10204:1995; БДС 17372:1995 - маркиране, опаковане и съпровождане;
· БДС 9252:2007 - стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана В500 
· БДС 5267 - студено прищипната стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. 
Материали (Армировка от гладка кръгла стомана, Армировка от стомана с периодичен профил, Армировъчни мрежи)
От всяка партида армировка трябва да бъдат отбрани следните проби :

· за външен оглед и измерване – 5%, но не по-малко от 5 броя изделия.

· За изпитване якостта на заваръчни съединения – три образеца.

Резултатите от контролните измервания и огледа на армировката, а също от контрола на якостта на заварените съединения се отразяват в дневник.
КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ
За реализацията на проекта са предвидени следните дейности по видове и количества :
	ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ
№

Вид   работа

Мярка

К-во

1.

Доставка на баластра за рампи

м3
400

2.

Транспорт на баластра от 5км

т

760

3.

Разриване на баластра с булдозер за направа на рампи и уплътняване на пластове по 20см до 18kN/m3
м3
400

4.

Водочерпене с помпа с Q=500л/мин. и H=20м 

мсм

150

5.

Доставка, транспорт, набиване и изваждане на стоманена шпунтова стена с височина 7м и L=85м

м2
595

6.

Набиване и изваждане на шпунтова стена още веднъж

м2
595

7.

Пътни знаци за временна организация на движението

 

 




	РАЗВАЛЯНЕ НА НАНОСЕН ПРАГ

	№
	Вид   работа
	Мярка
	К-во

	1.
	Разбиване на бетон с къртач
	м3
	18

	2.
	Натоварване на строителни отпадъци на камион
	м3
	18

	3.
	Извозване на строителни отпадъци
	т
	40


	ЗЕМНИ РАБОТИ

	№
	Вид   работа
	Мярка
	К-во

	1.
	Изкоп с багер на транспорт в земни почви при две утежнени условия
	м3
	1700

	2.
	Тънки изкопи до 0,5м ръчно в земни почви с прехвърляне на 3м хоризонтално разстояние
	м3
	200

	3.
	Натоварване на земни почви на камион
	м3
	200

	4.
	Транспорт на земни почви на депо на разстояние 5км
	т
	3610

	5.
	Разриване на земни почви на депо с булдозер
	м3
	1900

	6.
	Изкоп с багер на транспорт на земни почви от депо за направа на обратен насип 
	м3
	200

	7.
	Транспорт на земни почви на разстояние 5км
	т
	380

	8.
	Направа на обратен насип с уплътняване
	м3
	200


	УКРЕПВАНЕ НА ПОДПОРНИ СТЕНИ
№

Вид   работа

Мярка

К-во

1.

Направа и разваляне на кофраж за укрепване на подпорни стени (поватряемост 5 пъти)

м2
150

2.

Направа и разваляне на кофраж  - труд

м2
610

3.

Доставка и полагане на бетон B20; W0,6; F100

м3
570

4.

Транспорт на бетон от 5км

м3
570

5.

Вибриране на бетон

м3
570



	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВА ШАПКА

	№
	Вид   работа
	Мярка
	К-во

	1.
	Изчукване на стара бетонова шапка с къртач
	м3
	12

	2.
	Натоварване на строителни отпадъци на камион
	м3
	12

	3.
	Транспорт на строителни отпадъци на разстояние 5км
	т
	26

	4.
	Направа на отвори за анкери
	м'
	420

	5.
	Заливане на анкери с циментов разтвор 1:2
	м'
	420

	6.
	Направа и монтаж на анкери
	кг.
	375

	7.
	Направа и разваляне на кофраж за бетонова шапка (повтаряемост 5 пъти)
	м2
	25

	8.
	Направа и разваляне на кофраж - труд
	м2
	95

	9.
	Армировка от стомана А-I
	кг.
	415

	10.
	Транспорт на армировка от 5км
	т
	0,415

	11.
	Бетон В20; W0,6; F100 за бетонова шапка
	м3
	26

	12.
	Транспорт на бетон от 5км
	м3
	26


	ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНОТОРКРЕТ

	№
	Вид   работа
	Мярка
	К-во

	1.
	Очукване на каменна повърхнина и измиване с водна струя
	м2
	700

	2.
	Почистване на съществуващи фуги
	м'
	2800

	3.
	Пясъкоструене на подготвената за торкретиране повърхност
	м2
	700

	4.
	Измиване с водно въздушна струя
	м2
	700

	5.
	Поливане в продължение на 3 дни подготвената за торкретиране повърхност
	м2
	700

	6.
	Пробиване на дупки с пистолет
	м'
	420

	7.
	Заливане на анкери с циментов разтвор 1:2
	м'
	420

	8.
	Направа и монтаж на анкери
	кг.
	260

	9.
	Мрежа от стомана А-I Ø5мм 10х10см
	кг.
	2200

	10.
	Направа на барбакани от поцинковани тръби Ø1'', прикрепени към армировъчната мрежа
	м'
	35

	11.
	Стоманоторкрет d=5см (2см+3см) с модифициращ състав
	м2
	700

	12.
	Запечатващо покритие
	м2
	700

	13.
	Поливане на торкретните повърхности до 14 ден - 1 пласт
	м2
	700

	14.
	Поливане на торкретните повърхности до 14 ден - 2 пласт
	м2
	700

	15.
	Изпитване проби цимент по БДС 72-86
	бр.
	2

	16.
	Изпитване проби пясък по БДС 172-83
	бр.
	2

	17.
	Изпитване якост на натиск
	бр.
	2

	18.
	Изпитване на мразоустойчивост
	бр.
	1

	19.
	Определяне на сцепление каменна зидария-торкрет
	бр.
	1

	20.
	Изпитване на запечатващо покритие
	бр.
	1

	21.
	Направа и разваляне на скеле
	м3
	350


	БЕТОНОВА ОБЛИЦОВКА ПО ДЪНО

	№
	Вид   работа
	Мярка
	К-во

	1.
	Направа и разваляне на кофраж за фуги (повтаряемост 5 пъти)
	м2
	30

	2.
	Направа и разваляне на кофраж - труд
	м2
	100

	3.
	Изработка и монтаж на армировка от стомана А-III
	кг.
	8050

	4.
	Транспорт на армировка от 5км
	т
	8,05

	5.
	Направа на барбакани от PVC тръби Ø100мм
	м'
	84

	6.
	Доставка и полагане на бетон В20; W0,6; F100
	м3
	600

	7.
	Доставка и полагане на подложен бетон B15; W0,4; d=10см
	м3
	150

	8.
	Транспорт на бетон от 5км
	м3
	750

	9.
	Грижи за бетона
	м2
	1500

	10.
	Вибриране на бетон
	м3
	600


	УКРЕПВАНЕ НА МОСТ №3

	№
	Вид   работа
	Мярка
	К-во

	1.
	Изкоп ръчен в земни почви за укрепване на устои и стълб на мост
	м3
	105

	2.
	Натоварване на излишен изкоп на камион
	м3
	90

	3.
	Транспорт на земни почви на депо на разстояние 5км
	т
	171

	4.
	Разриване на земни маси на депо
	м3
	90

	5.
	Направа на обратен насип с уплътняване около укрепването
	м3
	15

	6.
	Направа и разваляне на кофраж за укрепване
	м2
	60

	7.
	Доставка и полагане на бетон B20; W0,6; F100
	м3
	95

	8.
	Транспорт на бетон от 5км
	м3
	95


Приложение № 1

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

1. Наименование на участника и правноорганизационна форма:

............................................................................................................................................
2. Координати на участника за кореспонденция:
	Адрес на участника:
	

	Телефонен номер на участника:
	

	Факс на участника:
	

	Е-мейл участника:
	


3. Лице, упълномощено официално да представлява участника за процедурата:
	Трите имена на лицето:
	

	Данни по документ за самоличност:
	

	Длъжност на лицето:
	


    4.Лице за контакти:

	Трите имена на лицето:
	

	Длъжност на лицето:
	


5.  Обслужваща банка и банкова сметка па участника:
	Име и адрес на обслужващата банка:
	

	IBAN на банковата сметка:
	

	ВIС на банковата сметка:
	

	Титуляр на банковата сметка:
	


Дата: …...............2015 г.   
......................................        .................................          ....................................
              (име и Фамилия)                    (длъжност на представляващия Участника)                     /подпис и печат/

Забележка:
Настоящото приложение се попълва и подписва от лицето, което официално представлява участника/подизпълнител/-ите му (ако е приложимо) пред трети страни за всякакви цели. Когато участникът е „обединение", приложението се попълва и подписва от всеки един член на обединението.












Приложение № 2

	Наименование на Участника :
	

	Седалище по регистрация :
	

	BIC; IBAN : 
	

	Булстат номер (ЕИК) :
	

	Точен адрес за кореспонденция:
	(държава, град, пощенски код, улица, №)

	Телефонен номер :
	

	Факс номер :
	

	Лице за контакти :
	

	e mail :
	


До .................................................................................................................................................

      (наименование и точен адрес на Възложителя на обществената поръчка)
ОФЕРТА

за участие за възлагане на обществена поръчка
	Предмет на поръчката:
	''Укрепване на коритото на р. Луда Яна в регулационните граници на гр. Панагюрище''- II етап - от мост при ДКЦ I на км 1+680.44 до мост при хотел „Каменград” на км 1+825.41


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

             С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас поръчка по ЗОП, с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект ''Укрепване на коритото на р. Луда Яна в регулационните граници на гр. Панагюрище''- II етап - от мост при ДКЦ I на км 1+680.44 до мост при хотел „Каменград” на км 1+825.41
 .   Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас поръчка и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме с проекта на договора, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от ...... /...................../ календарни дни след  датата, определена за краен срок за предаване на офертите за участие.

Приемаме в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение в размер и форма съгласно условията, посочени в документацията за участие, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

2. Техническо предложение (Приложение № 3), съгласно изискванията на документацията; 

3. Ценово предложение (Приложение № 4), съгласно изискванията на документацията;

4. Всички изисквани документи – подписани и подпечатани; 

5. Други по преценка на участника.

	Дата 
	

	Име и фамилия
	

	Подпис на упълномощеното лице
	

	Длъжност 
	

	Наименование на участника
	


                                                                                                  Приложение № 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка

	Наименование на Участника:
	

	Правно организационна форма на участника 
	

	Седалище по регистрация:
	

	Булстат номер:
	

	Точен адрес за кореспонденция:
	    (държава, град, пощенски код, улица, №)

	Телефонен номер:
	

	Факс номер:
	

	Лице за контакти:
	

	e-mail:
	


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка с предмет:  „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект ''Укрепване на коритото на р. Луда Яна в регулационните граници на гр. Панагюрище''- II етап - от мост при ДКЦ I на км 1+680.44 до мост при хотел „Каменград” на км 1+825.41, както следва:

След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта при съблюдаване на изискванията от Техническата спецификация, изискванията към офертата и условия за изпълнение на поръчката, правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка:

1. Срок за изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи и съпътстващи дейности по реализация на проекта съгласно техническата спецификация и количествените сметки общо : ........ (словом..........) календарни дни.

2. Предлагаме да изпълним обекта при спазване на следните описани дейности:

Концепция за изпълнение

………………………………….

Указание: участникът следва подробно да опише технологичната последователност, организацията и плана за работа по изпълнение на поръчката, както и управлението на риска.Участникът разработва техническото предложение като включва в него всички необходими дейности за изпълнение на поръчката

3. Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи и съоръжения на строителния обект.

Предлагам следният гаранционен срок за изпълнените строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект, а именно: ..........................години (словом: ..................................................).
Указание: участниците задължително изработват предложенията си при съблюдаване на изискванията на възложителя и приложимото българско законодателство. Всеки участник следва да предложи гаранционен срок, който да е съобразен с минималните гаранционни срокове, който са определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

4. Други условия при изпълнението на обществената поръчка.

4.1 Декларираме, че сме запознати с предмета на поръчката. Съгласни сме с поставените от вас условия и ги приемаме без възражения;

4.2 Ще сключим договор в указания от вас срок;

4.3 Съгласни сме да поддържаме валидна застраховката „професионална отговорност в строителството” до завършването на дейностите по договора;

4.4 Съгласни сме да спазваме изискванията, поставени в документацията;

4.5 Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация и работния проект;

4.6. Валидността на нашето предложение е за срок: …………
До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението от Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата: …...............2015 г.   

......................................  ........................................... .....            ............................
      (име и Фамилия)                          (длъжност на представляващия Участника)            
            /подпис и печат/

                                                                                                   Приложение № 4
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


За обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект ''Укрепване на коритото на р. Луда Яна в регулационните граници на гр. Панагюрище'' II етап - от мост при ДКЦ I на км 1+680.44 до мост при хотел „Каменград” на км 1+825.41
От........................................................../изписва се наименованието  на участника/

С или ЕИК................................................., със седалище и адрес на управление

Представлявано от ...................................................................

Уважаеми Дами и Господа,

Предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет на следната цена без ДДС

………………..….. /……...................…………..…….....……………………………………/.



/цифри/




/словом/
Разпределена както следва:
	№
	Вид   работа
	Стойност

	1.
	ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ
	

	2.
	РАЗВАЛЯНЕ НА НАНОСЕН ПРАГ
	

	3.
	ЗЕМНИ РАБОТИ
	

	4.
	УКРЕПВАНЕ НА ПОДПОРНИ СТЕНИ
	

	5.
	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВА ШАПКА
	

	6.
	ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНОТОРКРЕТ
	

	7.
	БЕТОНОВА ОБЛИЦОВКА ПО ДЪНО
	

	8.
	УКРЕПВАНЕ НА МОСТ №3
	


Посочените стойности са формирани съгласно приложената количествено – стойностна сметка, неразделна част от ценовото предложение.
Декларирам, че предлаганата цена за извършване на строителството е в лева без ДДС и включва всички разходи по изпълнение на всички работи, дейности, услуги, и др., нужни за качественото изпълнение на обществената поръчка, в това число командировки, квартирни и налози и други разходи свързани с изпълнението на поръчката, както и възнагражения за експертите, предвидени да учатсват в изпълнението на поръчката, такси, печалби и всички други суми.

Посочената цена е окончателна  и не подлежи на увеличение.
Валидността на нашето предложение е за срок: …………
Дата:....................                Подпис и печат на участника:...............................

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЦЕНОВА ОФЕРТА

КОЛИЧЕСТВЕНО – СТОЙНОСТНА СМЕТКА

	ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ

	№
	Вид   работа
	Мярка
	К-во
	Ед. цена
	Стойност

	1.
	Доставка на баластра за рампи
	м3
	400
	 
	 

	2.
	Транспорт на баластра от 5км
	т
	760
	 
	 

	3.
	Разриване на баластра с булдозер за направа на рампи и уплътняване на пластове по 20см до 18kN/m3
	м3
	400
	 
	 

	4.
	Водочерпене с помпа с Q=500л/мин. и H=20м 
	мсм
	150
	 
	 

	5.
	Доставка, транспорт, набиване и изваждане на стоманена шпунтова стена с височина 7м и L=85м
	м2
	595
	 
	 

	6.
	Набиване и изваждане на шпунтова стена още веднъж
	м2
	595
	 
	 

	7.
	Пътни знаци за временна организация на движението
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	Всичко лв.:
	0,00

	РАЗВАЛЯНЕ НА НАНОСЕН ПРАГ

	№
	Вид   работа
	Мярка
	К-во
	Ед. цена
	Стойност

	1.
	Разбиване на бетон с къртач
	м3
	18
	 
	 

	2.
	Натоварване на строителни отпадъци на камион
	м3
	18
	 
	 

	3.
	Извозване на строителни отпадъци
	т
	40
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Всичко лв.:
	0,00

	ЗЕМНИ РАБОТИ

	№
	Вид   работа
	Мярка
	К-во
	Ед. цена
	Стойност

	1.
	Изкоп с багер на транспорт в земни почви при две утежнени условия
	м3
	1700
	 
	 

	2.
	Тънки изкопи до 0,5м ръчно в земни почви с прехвърляне на 3м хоризонтално разстояние
	м3
	200
	 
	 

	3.
	Натоварване на земни почви на камион
	м3
	200
	 
	 

	4.
	Транспорт на земни почви на депо на разстояние 5км
	т
	3610
	 
	 

	5.
	Разриване на земни почви на депо с булдозер
	м3
	1900
	 
	 

	6.
	Изкоп с багер на транспорт на земни почви от депо за направа на обратен насип 
	м3
	200
	 
	 

	7.
	Транспорт на земни почви на разстояние 5км
	т
	380
	 
	 

	8.
	Направа на обратен насип с уплътняване
	м3
	200
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Всичко лв.:
	0,00

	УКРЕПВАНЕ НА ПОДПОРНИ СТЕНИ

	№
	Вид   работа
	Мярка
	К-во
	Ед. цена
	Стойност

	1.
	Направа и разваляне на кофраж за укрепване на подпорни стени (поватряемост 5 пъти)
	м2
	150
	 
	 

	2.
	Направа и разваляне на кофраж  - труд
	м2
	610
	 
	 

	3.
	Доставка и полагане на бетон B20; W0,6; F100
	м3
	570
	 
	 

	4.
	Транспорт на бетон от 5км
	м3
	570
	 
	 

	5.
	Вибриране на бетон
	м3
	570
	
	

	
	
	
	
	Всичко лв.:
	0,00

	                                                ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВА ШАПКА


	№
	Вид   работа
	Мярка
	К-во
	Ед. цена
	Стойност

	1.
	Изчукване на стара бетонова шапка с къртач
	м3
	12
	 
	 

	2.
	Натоварване на строителни отпадъци на камион
	м3
	12
	 
	 

	3.
	Транспорт на строителни отпадъци на разстояние 5км
	т
	26
	 
	 

	4.
	Направа на отвори за анкери
	м'
	420
	 
	 

	5.
	Заливане на анкери с циментов разтвор 1:2
	м'
	420
	 
	 

	6.
	Направа и монтаж на анкери
	кг.
	375
	 
	 

	7.
	Направа и разваляне на кофраж за бетонова шапка (повтаряемост 5 пъти)
	м2
	25
	 
	 

	8.
	Направа и разваляне на кофраж - труд
	м2
	95
	 
	 

	9.
	Армировка от стомана А-I
	кг.
	415
	 
	 

	10.
	Транспорт на армировка от 5км
	т
	0,415
	 
	 

	11.
	Бетон В20; W0,6; F100 за бетонова шапка
	м3
	26
	 
	 

	12.
	Транспорт на бетон от 5км
	м3
	26
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Всичко лв.:
	0,00

	ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНОТОРКРЕТ

	№
	Вид   работа
	Мярка
	К-во
	Ед. цена
	Стойност

	1.
	Очукване на каменна повърхнина и измиване с водна струя
	м2
	700
	 
	 

	2.
	Почистване на съществуващи фуги
	м'
	2800
	 
	 

	3.
	Пясъкоструене на подготвената за торкретиране повърхност
	м2
	700
	 
	 

	4.
	Измиване с водно въздушна струя
	м2
	700
	 
	 

	5.
	Поливане в продължение на 3 дни подготвената за торкретиране повърхност
	м2
	700
	 
	 

	6.
	Пробиване на дупки с пистолет
	м'
	420
	 
	 

	7.
	Заливане на анкери с циментов разтвор 1:2
	м'
	420
	 
	 

	8.
	Направа и монтаж на анкери
	кг.
	260
	 
	 

	9.
	Мрежа от стомана А-I Ø5мм 10х10см
	кг.
	2200
	 
	 

	10.
	Направа на барбакани от поцинковани тръби Ø1'', прикрепени към армировъчната мрежа
	м'
	35
	 
	 

	11.
	Стоманоторкрет d=5см (2см+3см) с модифициращ състав
	м2
	700
	 
	 

	12.
	Запечатващо покритие
	м2
	700
	 
	 

	13.
	Поливане на торкретните повърхности до 14 ден - 1 пласт
	м2
	700
	 
	 

	14.
	Поливане на торкретните повърхности до 14 ден - 2 пласт
	м2
	700
	 
	 

	15.
	Изпитване проби цимент по БДС 72-86
	бр.
	2
	 
	 

	16.
	Изпитване проби пясък по БДС 172-83
	бр.
	2
	 
	 

	17.
	Изпитване якост на натиск
	бр.
	2
	 
	 

	18.
	Изпитване на мразоустойчивост
	бр.
	1
	 
	 

	19.
	Определяне на сцепление каменна зидария-торкрет
	бр.
	1
	 
	 

	20.
	Изпитване на запечатващо покритие
	бр.
	1
	 
	 

	21.
	Направа и разваляне на скеле
	м3
	350
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	0,00

	БЕТОНОВА ОБЛИЦОВКА ПО ДЪНО

	№
	Вид   работа
	Мярка
	К-во
	Ед. цена
	Стойност

	1.
	Направа и разваляне на кофраж за фуги (повтаряемост 5 пъти)
	м2
	30
	 
	 

	2.
	Направа и разваляне на кофраж - труд
	м2
	100
	 
	 

	3.
	Изработка и монтаж на армировка от стомана А-III
	кг.
	8050
	 
	 

	4.
	Транспорт на армировка от 5км
	т
	8,05
	 
	 

	5.
	Направа на барбакани от PVC тръби Ø100мм
	м'
	84
	 
	 

	6.
	Доставка и полагане на бетон В20; W0,6; F100
	м3
	600
	 
	 

	7.
	Доставка и полагане на подложен бетон B15; W0,4; d=10см
	м3
	150
	 
	 

	8.
	Транспорт на бетон от 5км
	м3
	750
	 
	 

	9.
	Грижи за бетона
	м2
	1500
	 
	 

	10.
	Вибриране на бетон
	м3
	600
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Всичко лв.:
	0,00

	УКРЕПВАНЕ НА МОСТ №3

	№
	Вид   работа
	Мярка
	К-во
	Ед. цена
	Стойност

	1.
	Изкоп ръчен в земни почви за укрепване на устои и стълб на мост
	м3
	105
	 
	 

	2.
	Натоварване на излишен изкоп на камион
	м3
	90
	 
	 

	3.
	Транспорт на земни почви на депо на разстояние 5км
	т
	171
	 
	 

	4.
	Разриване на земни маси на депо
	м3
	90
	 
	 

	5.
	Направа на обратен насип с уплътняване около укрепването
	м3
	15
	 
	 

	6.
	Направа и разваляне на кофраж за укрепване
	м2
	60
	 
	 

	7.
	Доставка и полагане на бетон B20; W0,6; F100
	м3
	95
	 
	 

	8.
	Транспорт на бетон от 5км
	м3
	95
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Всичко лв.:
	0,00


                                                                                                      Приложение № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ

за участието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществени поръчки

Долуподписаният /-ната/ 




         с лична карта № 

, издаден на 



 от 
   
           в качеството ми на
_________________________________________________ (посочете длъжността) на  



   

_______________________________________________________________                                                           (посочете фирмата на участника) - участник в обществена поръчка за строителство с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект ''Укрепване на коритото на р. Луда Яна в регулационните граници на гр. Панагюрище'' II етап - от мост при ДКЦ I на км 1+680.44 до мост при хотел „Каменград” на км 1+825.41
ДЕКЛАРИРАМ, че:


1. При възлагане на обществена поръчката с предмет:....................................... .................................................................................................................................
няма да ползвам / ще ползвам подизпълнител.

(ненужното се зачертава)

Подизпълнителят/ите, който ще ползвам е:

............……………………………………….............................................................................

/наименование на подизпълнителя, ЕИК, адрес, представляващ/

…………………………………..
2. процентът от общата стойност на поръчката / конкретната част

/ненужното се зачертава/

от предмета на обществената поръчка, която ще се изпълнява от подизпълнителя, е: 
	Подизпълнител
/ избройте имената, ЕИК и адресите на подизпълнителите/


	Видове дейности/работи,  
които ще изпълнява подизпълнителя


	Дял в проценти (%)
От стойността на
обществената  поръчка, който ще бъде изпълнен от подизпълнителя

	
	
	

	
	
	

	
	
	


 Във
връзка
 с
това
прилагаме
писмено
съгласие  (декларация)
от страна
на посочените подизпълнители.


3. приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител / посочените подизпълнители

/ненужното се зачертава/

като за свои действия, бездействия и работа.

Дата: ....................................


ДЕКЛАРАТОР: ....................................











/подпис, печат/

                                                                                                    Приложение № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният /-ната/ 




         с лична карта № 

, издаден на 



 от 
   
           в качеството ми на
_________________________________________________ (посочете длъжността) на  



   

_______________________________________________________________                                                           (посочете фирмата) – в качеството си на подизпълнител на участник в обществена поръчка за строителство с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект ''Укрепване на коритото на р. Луда Яна в регулационните граници на гр. Панагюрище'' II етап - от мост при ДКЦ I на км 1+680.44 до мост при хотел „Каменград” на км 1+825.41
ДЕКЛАРИРАМ,


Представляваното от мен дружество е съгласно да участва като подизпълнител на ........................................................................................... при изпълнение на горепосочената поръчка и да изпълни следните видове дейности:

...........................................................................................................................................



Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да се явим като участник в горепосочената поръчка.

Запознати сме, че  при подписване на договор за подизпълнение нямаме право да превъзлагаме  дейностите,  които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следната информация  и документи:

1.  ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация  в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата.

2. При подписване на договора, ведно с документите на избрания изпълнител ще представим документи за отсъствия на обстоятелствата по чл. 47,  ал. 1 т.1 и декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47 ал.5  от ЗОП. 
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ....................................



ДЕКЛАРАТОР: ....................................











/подпис, печат/

Забележка: декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно.

                                                                                                  Приложение № 7

СПИСЪК

на основните договори за строителство сходни с предмета на поръчката,

изпълнени от участника през последните 5 /пет/ години
Долуподписаният /-ната/ 




         с лична карта № 

, издаден на 



 от 
   
           в качеството ми на
_________________________________________________ (посочете длъжността) на  



   

___________________________________________________                                                           (посочете фирмата на участника) - участник в обществена поръчка за строителство с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект ''Укрепване на коритото на р. Луда Яна в регулационните граници на гр. Панагюрище'' II етап - от мост при ДКЦ I на км 1+680.44 до мост при хотел „Каменград” на км 1+825.41
Декларирам, че представляваният от мен участник е изпълнил следните договори:
	№
	Наименование обект / видове извършени работи
	Възложител


	Договор/дата
	Стойност
	Дял на участника

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Прилагаме доказателства за посочените данни, както следва:

………………………………………..
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ...............................

Подпис и печат: ...............................

                                                                                                        Приложение № 8

СПИСЪК - Д Е К Л А Р А Ц И Я

на екипа, който ще участва при изпълнение на поръчката

Долуподписаният /-ната/ 




         с лична карта № 

, издаден на 



 от 
   
           в качеството ми на
_________________________________________________ (посочете длъжността) на  



   

_______________________________________________________________                                                           (посочете фирмата на участника) - участник в обществена поръчка за строителство с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект ''Укрепване на коритото на р. Луда Яна в регулационните граници на гр. Панагюрище'' II етап - от мост при ДКЦ I на км 1+680.44 до мост при хотел „Каменград” на км 1+825.41
Д Е К Л А Р И Р А М:

  Участникът........................................................(посочете наименованието на участника), който представлявам, ще използва следният екип за изпълнение на поръчката: 
	№
	Име
	Положение във фирмата
	Дейност, която ще изпълнява в настоящата поръчка
	Квалификация
	Код по

НКПД
	Доказателства

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата........................                         Декларатор:........................................

                                                                                  /подпис и печат/

                                                                                                       Приложение № 9

ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл.56, ал.1, т. 11 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ 




         с лична карта № 

, издаден на 



 от 
   
           в качеството ми на
_________________________________________________ (посочете длъжността) на  



   

_______________________________________________________________                                                           (посочете фирмата на участника) - участник в обществена поръчка за строителство с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект ''Укрепване на коритото на р. Луда Яна в регулационните граници на гр. Панагюрище'' II етап - от мост при ДКЦ I на км 1+680.44 до мост при хотел „Каменград” на км 1+825.41
ДЕКЛАРИРАМ, че:

В представената оферта са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд.

Известна ми е отговорността която нося съгласно чл.313 от Наказателният кодекс  на република България.

Дата:…..............……….                         ДЕКЛАРАТОР: ………....................……………










/подпис и печат/

                                                                                                        Приложение № 10

ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл.56, ал.1, т. 12 от ЗОП

                                      за приемане условията в проекта за договор.

Долуподписаният /-ната/ 




         с лична карта № 

, издаден на 



 от 
   
           в качеството ми на
_________________________________________________ (посочете длъжността) на  



   

_______________________________________________________________                                                           (посочете фирмата на участника) - участник в обществена поръчка за строителство с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект ''Укрепване на коритото на р. Луда Яна в регулационните граници на гр. Панагюрище'' II етап - от мост при ДКЦ I на км 1+680.44 до мост при хотел „Каменград” на км 1+825.41
ДЕКЛАРИРАМ, че:

Представляваният от мен участник приема условията в проекта на договора. 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:……..............…….                      ДЕКЛАРАТОР: …….......................………………





    



        /подпис и печат/

                                                                                                             Приложение № 11

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

ПРОЕКТ !

Д О Г О В О Р 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  
Днес, …....…………2015 г., в гр. Панагюрище, на основание чл. 41, ал. 1 от Закона за обществените поръчки между:

1. Община Панагюрище, с административен адрес: община Панагюрище, пл. „20 - Април" №13, ЕИК 000351743, представлявана от Никола Иванов Белишки - Кмет на Община Панагюрище, Цветана Якова Якова – директор на дирекция „ФСДБ“ и главен счетоводител наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
и

2. …………………........................…………., със седалище и адрес на управление .................................................,с ЕИК по БУЛСТАТ [за чуждестранно лице - съответната идентификация съгласно националното  законодателство на държавата, в която лицето е установено], представлявано от ........................... - ............................... [длъжност на представляващия], наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ
,

на основание чл. 101е, във връзка с чл. 101а и чл.14 ал.4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) се сключи настоящия договор за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в съответствие с параметрите на подадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта, техническата спецификация, остойностени количествени сметки и в съответствие с изискванията на Възложителя, Закона за устройство на територията (ЗУТ) и свързаните с него подзаконови нормативни актове да изпълни СМР на обекта: ''Укрепване на коритото на р. Луда Яна в регулационните граници на гр. Панагюрище'' II етап - от мост при ДКЦ I на км 1+680.44 до мост при хотел „Каменград” на км 1+825.41.

1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да организира и извърши изцяло със свои материали, механизация и работна сила всички необходими строително - монтажни работи, предмет на договора и подробно описани по вид, количество, цени и етапи на изпълнение в приложенията, представляващи неразделна част от договора, а именно:

1.2.1 Количествено-стойностни сметки;

1.2.2. Работна програма за изпълнение на поръчката, в т.ч. Линеен график, включваща всички видове дейности, които ще се изпълняват;

1.2.3. Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Техническо предложение и Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на поръчката;

ІІ. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА

2.1. Настоящият договор влиза в сила, считано от датата на неговото подписване.

2.2. Срокът за изпълнение на договора е .................... календарни дни, който започва да тече считано от предаването на строителната площадка и приключва с подписването на окончателен приемо – предавателен протокол по Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Стартирането на дейностите по договора започва след получаването на аванса.

2.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да поиска удължаване на крайния срок в следните случаи:

2.3.1. забава по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2.3.2. обстоятелства на строителната площадка, които не е било възможно да бъдат предвидени и които са извън контрола на страните по ДОГОВОРА;

2.4. В случай на настъпване на непредвидени обстоятелства по смисъла на §1 т.14б от ЗОП, срокът за изпълнение по настоящия договор спира да тече, като определената крайна дата за изпълнение се измества съобразно периода на времетраене на непредвидените обтоятелства.

ІІІ. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Място на изпълнение по смисъла на договора е  коритото на река Луда Яна от км 1+680.44 до км 1+825.41, на територията на Община Панагюрище.
IV. ЦЕНА НА ДОГОВОРА

4.1. Цената на договора е посочена в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и остойностените от него количествени сметки, представляващи неразделна част от този договор и е общо в размер на ................................................. (.......................................) лв. без включен ДДС или ……………… (………………………………) лева с включен ДДС.

V. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

5.1. Плащането на цената по настоящия договор се извършва на части, както следва:

5.1.1. АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ в размер до 30% (тридесет процента) от цената по договора, дължимо в срок до 14 (четиринадесет) дни, считано от дата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на дейностите (която дата не може да бъде по-късна от датата на Протокол 2а). За извършеното плащане се издава оригинална фактура, на стойност равна на стойността на аванса с включен ДДС.

5.1.2. МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ се извършват до достигане на 80% /осемдесет процента/ от цената на договора на база реално изпълнени и приети без забележки СМР, установени с констативен приемо – предавателен протокол за установяване на действително извършени работи, подписан от представители на страните по Договора или от конкретно оправомощени правоспособни лица, при следната процедура:

5.1.2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ покана за приемане и заплащане на изпълнените СМР, като посочва ден и час, в които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да осигури присъствие на легитимен представител. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва документална проверка и проверка на място за удостоверяване извършването на заявените за плащане СМР.

5.1.2.2. Извършените СМР се приемат с подписването на констативен приемо – предавателен протокол за установяване на действително извършени работи. 

5.1.2.3. Всяко междиннo плащанe се извършва в срок до 14 (четиринадесет) дни след актуване на извършените СМР и представяне на следните документи:

 - констативен приемо – предавателен протокол;

 - оригинална фактура, на стойност равна на стойността на сметката.

5.1.2.4. От стойността на всяко междинно плащане се извършва пропорционално приспадане на платения аванс. 

5.1.3. ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ се извършва в срок до 14 (четиринадесет) дни след приключване на всички дейности по настоящата поръчка, удостоверено със съответните протоколи и актове съгласно Наредба №3/31.07.2003г..  Размерът на окончателното плащане се изчислява като от цената на договора се приспаднат междинните плащания и аванса.
5.1.4. Срокът на всички плащания разписани в договора може да бъде удължен при възникнали обстоятелства  съгласно чл.303а, ал.2 от Търговския закон.
5.2. Сборът от стойностите на авансовото плащане, междинните плащания и окончателното плащане не може да надхвърля общата стойност на договора.
5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска да му бъдат предоставени документи и/или подробна информация, свързана или имаща отношение към плащанията по настоящия договор, необходими му във връзка с отчитането на изпълнението на Договор за отпускане на финансова помощ.

5.4. Всички фактури за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове, като задължително съдържат следните реквизити: 
Получател: ...............

Адрес: ................... .......................................

ЕИК: ....................................................................

Идент. N по ЗДДС: BG ......................................

Получил фактурата: ..........................................

Номер на документа, дата, място

5.5. Всички разходооправдателни документи по договора - фактури и/или други документи с еквивалентна доказателствена стойност трябва да са издадени в лева.

5.6. Всички плащания по договора ще се извършват в български лева.

5.7. Плащанията ще бъдат извършвани по следната банковата сметка с титуляр ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN:..........................................................................................

BIC: …………………………………………………………………..

БАНКА: ......................................................................................

VI. ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ОБЕКТА И ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕТО Й

6.1. Строителната документация се поверява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съхранение и пазене. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поддържа на строителната площадка един екземпляр за ползване от страна на ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ (ръководителя на проекта) и сътрудниците му, както и от съответните държавни и общински институции.

6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва стриктно императивните норми на закона и разпоредбите на подзаконовите нормативни актове, както и задължителните предписания и инструкции на всички компетентните органи и институции, под чието разпореждане се намират строителните работи.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

7.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури финансирането на ОБЕКТА и навременните разплащания с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в размери и срокове, съобразно условията по настоящия ДОГОВОР и неговите приложения.

7.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими документи за изпълнение на възложената работа и да да оказва необходимото съдействие.

7.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да упълномощи свой представител – ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ (ръководителя на проекта), който упражнява контрол върху цялостната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изграждането на ОБЕКТА.

7.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури за своя сметка необходимите електрическо захранване и вода за строителни нужди.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1/ да изпълни предмета на ДОГОВОРА и предаде ОБЕКТА на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно уговорените условия;

2/ да извърши строителните работи в съответствие с разпоредбите на настоящия ДОГОВОР и предвиденото им предназначение, съгласно ДОГОВОРА и неговите приложения;

3/ да спазва инструкциите, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно настоящия ДОГОВОР, освен ако изпълнението им е обективно невъзможно или противоречи на закона;

4/ да изпълни и завърши строителните работи, включително и да попълва строителната документация с необходимите документи в договорените срокове за изпълнение, както и да отстрани всички дефекти в рамките на срока на ДОГОВОРА и гаранционния период;

5/ да подсигури цялостен контрол, работна сила, машини и съоръжения, материали, оборудване, временни строителни работи, както и всички други предмети и дейности от постоянен или временен характер, необходими за изпълнението и завършването на обекта, за отстраняване на дефектите, както за периода на строителството, така и за гаранционния период;

6/ да уведоми своевременно ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ (ръководителя на проекта) за каквито и да е грешки, неизправности или други недостатъци в изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или качествените критерии;

7/ във всички етапи на строителството да спазва императивните разпоредби на ЗУТ, регламентиращи задълженията на строителя, като носи изцяло риска и отговорността за всички опасности по изпълнение на работите или доставените материали и оборудване, вложени в строителството, от момента на започване на строителните работи до окончателното завършване и предаване на ОБЕКТА на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в уговорения срок и степен на завършеност.

8.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава не по-късно от 7 (седем) дни от датата на влизане на ДОГОВОРА в сила да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за трите имена и данните на лицето, което ще бъде негов представител.

8.2.1. Освен когато ДОГОВОРЪТ предвижда друго, представителят на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ получава всички уведомления, инструкции, съгласия, одобрения, протоколи, решения и друга кореспонденция по настоящия ДОГОВОР. 

8.2.2. При наложително отсъствие на представителя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от строителната площадка, се назначава подходящ заместник, за което своевременно се уведомява ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ (ръководителя на проекта).

IX. КООРДИНАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ И КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

9.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за координирането и подходящото изпълнение на строителните работи съобразно приложената Концепция за изпълнение в т.ч. Линеен график, както и разполагането на строителните дейности и материали, с оглед осигуряване на безконфликтна работа, включително и за всички ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ на ОБЕКТА.

9.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за действията на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ, свързани с изпълнението на възложените строително-монтажни работи.

9.3. При извършване на строително-ремонтните работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прилага въведените от него системи за осигуряване на качеството

Х. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА ОБЕКТА. НЕПРЕДВИДИМИ ПОДПОЧВЕНИ ОСОБЕНОСТИ.

10.1. С подписването на ДОГОВОРА ще се счита, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е получил цялата нужна информация относно рисковете, условностите и други обстоятелства, които могат да повлияят или рефлектират върху изпълнението на договорните задължения.

10.2. При възникване на непредвидими особености, които не са могли да бъдат предварително прогнозирани, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

ХI. ПЪТ ЗА ДОСТЪП, ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ, ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ

11.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за поддръжката на пътищата за достъп, като се задължава за своя сметка да постави необходимите знаци и указателни табели, както и да се снабди с всички разрешителни, изисквани от компетентните власти, за използването на такива пътища, знаци и указателни табели.

11.2. Освен когато ДОГОВОРЪТ предвижда друго, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя цялостното оборудване, необходимо за завършване на строителните работи. Цялото оборудване, доставено до строителната площадка, ще се счита предназначено за изпълнението на възложената работа. 

11.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за набавянето, транспортирането, получаването, разтоварването и безопасното съхранение на всички машини, съоръжения и материали, оборудване и други подобни, необходими за изпълнението на строителните работи.

ХII. ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТА (Линеен график)

12.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва представената от него в офертата и одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ конкретна и обвързваща програма за изпълнението на ОБЕКТА – Работна програма (Линеен график). 

12.2. Ако напредването на строителните работи не съответства на програмата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да ревизира същата, с оглед привеждането й в съответствие със срокът за изпълнение.

XIII. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТА И СИГУРНОСТ

13.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се съобразява с всички приложими разпоредби за безопасност. 

13.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, считано от началната дата до приемането на обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да подсигури:

1/ оградни съоръжения, осветление, охрана и наблюдение на ОБЕКТА;

2/ временни съоръжения за преминаване, пътеки, перила и огради, които могат да се окажат необходими за поемането на потока и предпазването на обитателите на съседните терени, обществеността и др.

14.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ограничи всичките си работи в рамките на строителната площадка и всички допълнителни терени, които могат да се предоставят като работни. 

XV. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

15.1. Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на строителната площадка, приемане на строително-монтажните работи, подлежащи на закриване, съставяне на междинни и заключителни актове за приемане и предаване на строително-монтажните работи и други, се документират от представителите на страните по договора, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

15.2. Актовете и протоколите се съставят във форма и вид, предписан от нормативните документи, и имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със започването, изпълнението и приемането на работите.

15.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да осигури всички необходими за формалното приемане технически средства, материали, работна ръка, осветление и други подобни без специално възнаграждение.

15.4. При констатиране на несъществени недостатъци, които не възпрепятстват нормалното ползване, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да откаже да приеме ОБЕКТА. За същите се съставят протоколи и се уговарят сроковете, в които следва да бъдат отстранени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.

ХVI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

16.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството на извършените строителни, монтажни и инсталационни работи със съответните актове и протоколи, съставени съгласно действащото законодателство, и поема задължението да отстранява появилите се дефекти и недостатъци по време на гаранционния срок.

16.2. Страните уговарят гаранционни срокове за видовете строително монтажни работи, съгласно техническото предложение на изпълнителя, което представлява неразделна част от този договор и при спазване на минималните изисквания на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи.

16.3. Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

18.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поправи всяка некачествено изпълнена работа, за която има надлежно съставен протокол за констатация, съгласно действащото законодателство, или констатирано от ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ (ръководителя на проекта) договорно нарушение. 

16.4.1. Проявените дефекти и недостатъци се констатират с двустранен протокол, подписан от представители на двете страни, в който се посочват и сроковете за отстраняването им. 

16.4.2. Явните дефекти и недостатъци се констатират при предаването, съответно приемането на етапите от изпълнението на ОБЕКТА. Скритите дефекти и недостатъци, проявили се в рамките на гаранционния срок, се констатират с протокол, съставен в седемдневен срок от уведомяването за възникването им от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ХVІІ. ДОГОВОРНИ НАРУШЕНИЯ, ОТГОВОРНОСТ, САНКЦИИ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

17.1. При забава на плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка, както следва:

17.1.1. При забава на дължимия аванс, съгласно т. 5.1.1. от този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ наказателна неустойка в размер равен на законната лихва за забава върху дължимата сума за всеки просрочен ден. 

17.1.2. При забава на дължимото плащане повече от 30 (тридесет) дни, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да преустанови работа, след като предварително е уведомил писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за спирането. 

17.1.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да възобнови нормалната работа в срок от 5 (пет) работни дни след представяне от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на заверено от банката нареждане за превеждане на дължимата сума.

17.1.4. Времето на спиране на работата по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не се счита за забава, като сроковете съгласно Методология (в т.ч. Линеен график) се удължават съответно с времето на престоя.

17.1.5. При неспазване на сроковете за изпълнение по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,01% на ден или от стойността на неизпълнените видове работи по обекта, но не повече от 10% от същата стойност. При спазване на общия краен срок, неустойката се възстановява изцяло на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

17.2. Предвидените в ДОГОВОРА неустойки не лишават изправната страна от правото да търси обезщетение за вреди - претърпени загуби и пропуснати ползи, съгласно общите норми на действащото законодателство.

17.3. ДОГОВОРЪТ се прекратява в следните случаи:

1/ с изпълнението му;

2/ по взаимно съгласие на страните изразено в писмена форма;

3/ при настъпване на обективни причини (форсмажорни обстоятелства), правещи невъзможно изпълнението на ДОГОВОРА, ако страните своевременно са се позовали на тях;

XVІII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

18.1. Форсмажорни обстоятелства (непреодолима сила) означава събития или обстоятелства извън контрола на страните, настъпването на които води до невъзможност или прави незаконно изпълнението на задълженията на страните по този ДОГОВОР. Като такива обстоятелства се приемат:

1/ природни бедствия; 

2/ война или военно положение, бунтове, граждански вълнения, военни действия, преврат;

3/ стачки, когато са обявени съобразно действащите в страната закони, с продължителност повече от 10 дни;

4/ императивни законови разпоредби и актове на органите на изпълнителната или законодателната власт, приети след влизане на настоящия ДОГОВОР в сила и ограничаващи или правещи невъзможно постигането на целите на същия;

5/ други неизрично упоменати обстоятелства извън контрола на страните, настъпването на които води до обективна невъзможност или прави незаконно изпълнението на задълженията на страните по този ДОГОВОР

18.2. Настъпването на обстоятелство по предходната точка не дава основание за предявяване на претенции за допълнителни разходи или други компенсации.

18.3. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е възпрепятстван при изпълнение на работата си от форсмажорни обстоятелства, той трябва незабавно да уведоми за това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено.

ХІX. ОБЩИ УСЛОВИЯ

19.1. За неуредените в този ДОГОВОР въпроси, касаещи изпълнението на възложените СМР, се прилагат нормите на действащото законодателство, регламентиращи тези отношения.

19.2. Страните се съгласяват при възникване на спорове във връзка с изпълнението на поетите задължения или неуредени в ДОГОВОРА въпроси, да решават същите чрез преговори, в дух на взаимно разбирателство. При непостигане на споразумение, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване пред компетентния съд, с оглед естеството му и съгласно действащото законодателство, регламентиращо тези отношения.

Страните посочват адреси за кореспонденция, както следва:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ...........................................................

факс  ...................; тел. ....................., e-mail: ............................
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  …………………………………………. 

факс ……………, тел. ……………….., e-mail: ............................
19.3. При настъпване на промяна в посочените адреси за кореспонденция, страните са длъжни да се уведомяват своевременно. В противен случай всички документи и известия, надлежно адресирани до посочения адрес за кореспонденция, ще се считат редовно връчени.

19.4. Неразделна част от ДОГОВОРА представляват следните ПРИЛОЖЕНИЯ:

· Техническа оферта за изпълнението на поръчката;

· Количествено-стойностни сметки;

· Ценово предложение;

· Заверено копие на валидна застраховка за професионална отговорност в строителството по чл. 171 ЗУТ или еквивалентно;

· Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителите за изпълнение на сроежи от на групата и категорията, съотвестваща на строежа, предмет на обществената поръчка;

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра -два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ……………….....

ИЗПЪЛНИТЕЛ:……………………..

/Кмет на Община Панагюрище/

........:…………………….

/Главен счетоводител/

� Когато участникът е обединение, текстът на т. 2 се допълва, като изрично се посочва, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение и се изписват данните за всеки участник в него. Допълва се и лицето, което в съответствие с документа, с който е създадено обединението и с офертата, има представителна власт да подпише Договора.





