



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00564
Поделение: _____
Изходящ номер: 12-00-912 от дата 25/09/2015
Коментар на възложителя:
Към преписка №00564-2013-0013

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
 по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование
Община Панагюрище

Адрес
пл. 20-ти април №13

Град
Панагюрище

Пощенски код
4500

Държава
Република
България

За контакти
Община Панагюрище

Телефон
0357 60041

Лице за контакт
инж. Георги Павлов - ръководител проект

Електронна поща
oba.panagyurishte@gmail.com

Факс
0357 63068

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:

www.panagyurishte.org

Адрес на профила на купувача:

<http://panagyurishte.nit.bg/prexodni-publikaczii/stroitelennadzor/>

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и: (попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения | <input checked="" type="checkbox"/> Обществени услуги |
| <input type="checkbox"/> Национална агенция/служба | <input type="checkbox"/> Отбрана |
| <input checked="" type="checkbox"/> Регионален или местен орган | <input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност |
| <input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба | <input type="checkbox"/> Околна среда |
| <input type="checkbox"/> Публичноправна организация | <input type="checkbox"/> Икономическа и финансова дейност |
| <input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация | <input type="checkbox"/> Здравеопазване |
| <input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): | <input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура |
| | <input type="checkbox"/> Социална закрила |
| | <input type="checkbox"/> Отдих, култура и религия |

<input type="checkbox"/> Образование	
<input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете):	
I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с: (попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)	
<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия	<input type="checkbox"/> Пощенски услуги
<input type="checkbox"/> Електрическа енергия	<input type="checkbox"/> Железопътни услуги
<input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт	<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
<input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Летищни дейности

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Вид на процедурата
<input checked="" type="checkbox"/> Открита процедура
<input type="checkbox"/> Ограничена процедура
<input type="checkbox"/> Състезателен диалог
<input type="checkbox"/> Договаряне с обявление
<input type="checkbox"/> Договаряне без обявление
II.2) Обект на поръчката
<input type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input checked="" type="checkbox"/> Услуги
II.3) Процедурата е открита с решение No: 29 от 29/10/2013 дд/мм/гггг
II.4) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки 00564-2013-0013(nnnnn-уууу-xxxx)
II.5) Описание на предмета на поръчката Предмет на договора е извършване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор на дейностите по Обособена позиция 1: Осъществяване на строителен надзор при извършване на благоустрояване и реконструкция на площад „20 – ти Април“ и ремонтни работи на Мемориален комплекс „Априлци: Подобект 1: Благоустрояване и реконструкция на площад „20 – ти Април“ и ремонтни работи на Мемориален комплекс „Априлци“. Подобект 2: Рехабилитация на градското обзавеждане в градски парк, между ул. "Кръстьо Гешанов", източно от р. Луда Яна и северно от кв. 244А. Подобект 3: Озеленяване и благоустрояване на пространството западно от река „Луда Яна“, северно от съществуващия пазар, източно от ул. "Димчо Дебелянов" и южно от УПИ 14402 и УПИ Хобщ.Подобект 4: Рехабилитация на ул."д-р Лонг" от ул." ул."Макгахан" до площад „20 – ти Април“ – от о.т. 472 до 474. Подобект 5: Реконструкция на част от ул. "П. Карапетров" от о.т.448 до о.т.461 гр. Панагюрище.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 50 от 28/01/2014 дд/мм/гггг
III.2) Настоящият договор е сключен след
<input checked="" type="checkbox"/> Процедура за възлагане на обществена поръчка
<input type="checkbox"/> Рамково споразумение
<input type="checkbox"/> Динамична система за доставки

<input type="checkbox"/> Система за предварителен подбор				
III.3) Изпълнител по договора				
Официално наименование и ЕИК (код по Булстат) ПОЛИМИТ КОНСУЛТ ООД ЕИК 112629339				
Адрес УЛ.Георги Бенковски №24, вх.Ает.1, ап.4				
Град ПЛОВДИВ	Пощенски код 4500	Държава Република България		
	Телефон 0896 724845			
Електронна поща	Факс			
Интернет адрес (URL):				
III.4) При изпълнението участват подизпълнители		Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>		
Официално наименование на подизпълнителя	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)		
III.5) Предмет на договора				
Предмет на договора е извършване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор на дейностите по Обособена позиция 1: Осъществяване на строителен надзор при извършване на благоустрояване и реконструкция на площад „20 – ти Април“ и ремонтни работи на Мемориален комплекс „Априлци: Подобект 1: Благоустрояване и реконструкция на площад „20 – ти Април“ и ремонтни работи на Мемориален комплекс „Априлци“. Подобект 2: Рехабилитация на градското обзавеждане в градски парк, между ул. "Кръстьо Гешанов", източно от р. Луда Яна и северно от кв. 244А. Подобект 3: Озеленяване и благоустрояване на пространството западно от река „Луда Яна“, северно от съществуващия пазар, източно от ул. "Димчо Дебелянов" и южно от УПИ I4402 и УПИ Хобщ.Подобект 4: Рехабилитация на ул."д-р Лонг" от ул." ул."Макгахан" до площад „20 – ти Април“ – от о.т. 472 до 474. Подобект 5: Реконструкция на част от ул. "П. Карапетров" от о.т.448 до о.т.461 гр. Панагюрище.				
III.6) Срок на изпълнение				
Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата 10/07/2014 дд/мм/гггг крайна дата 19/08/2015 дд/мм/гггг				
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):				
	без ДДС	с ДДС	Стойност на ДДС (в %)	
Стойност: 26990.00	Валута: BGN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	при _____
Разменен курс към BGN: _____				
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства		Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>		
Финансирането е 95 % от стойността на договора.				

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА договорът е изпълнен договорът е предсрочно прекратен

IV.1) Дата на приключване/прекратяване: 19/08/2015 дд/мм/гггг				
IV.2) Причини за прекратяване на договора (когато е приложимо) (Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването)				
IV.3) Договорът е изменян/допълван				Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
	Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1	допълнено	НП	Допълнена сигнатура по Указания на ОПРР	в изпълнение на указания на ОПРР
IV.4) Договорът е изпълнен в срок				Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора				
Причини за забавата (когато е приложимо): (Кратко описание на причините за забавата)				
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем				Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение). Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): (Кратко описание на причините за частичното изпълнение)				
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):				
		без ДДС	с ДДС	Стойност на ДДС (в %)
Стойност:	26990.00	Валута: BGN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Разменен курс към BGN:				при _____
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки				Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	от изпълнителя	Размер: _____	Валута: _____	
<input type="checkbox"/>	от възложителя	Размер: _____	Валута: _____	
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо): (Кратко описание на причините за неустойките)				

V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Договорът е изпълнен за обособена позиция №1. За обособена позиция №2, 3, 4, 5, 6, договорът влиза в сила, след получаване на Възлагателно писмо за възлагане на изпълнението на дейностите в обхвата на посочените позиции. Възлагането на работи в обхвата на позиции №2, 3, 4, 5, 6 е само при осигурено финансиране и в съответствие с ДБФП по ОПРР - съгласно чл.2.2 от Договор №50/28.01.2014Г.

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 25/09/2015 дд/мм/гггг

Възложител:**Грите имена:**

/подпис и печат/

инж Георги Павлов

Длъжност:

за Кмет на община Панагюрище,* съгласно Заповед №651/18.09.2015г.

