ОДОБРЯВАМ:/п/
НИКОЛА ИВАНОВ БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за представяне на оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП с предмет: Изпълнение на строително-монтажни работи за обект "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ УЛИЦА “БОР” – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ”
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Община Панагюрище на основание чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за избор на изпълнител за възлагане на поръчка при следните условия:

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Предмет на поръчката: Изпълнение на строително-монтажни работи за обект "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ УЛИЦА “БОР” – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ”

1. Съдържание на поръчката:  Дейностите по изпълнение на тази обществена поръчка включват: Изпълнението на СМР, въз основа на изготвен работен проект, със следния обхват:

        Полагане на настилка от бетонови пътни ивици на част от ул. ”Бор” в гр.Панагюрище, Общ.Панагюрище, съгласно действащите нормативни изисквания и с цел:

         - подобряване движението по улицата и осигуряване сигурност и безопасност на пътуването;        

         - добро отводняване в разглеждания участък.
Допълнителни подробности по изискванията за обхват и обем на дейностите по изпълнение на настоящата обществена поръчка са указани в Техническата спецификация.

2. Вид на поръчката: по чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП, чрез събиране на оферти въз основа на публична покана.

3. Срок за изпълнение на поръчката

Срокът за изпълнение на договора е до издаване на Разрешение за ползване на обекта, но не по-късно от 60 дни от  издаване на Акт №2.

4. Общата прогнозна стойност на поръчката е в размер 41 083,33 (четиридесет и една хиляди и осемдесет лева и тридесет и три стотинки) лв. без включен ДДС.

Финансирането е със средства от общинския обект на Община Панагюрище.
5. Ценово предложение

Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности по техническата спецификация, като при формиране на общата цена и съответно цената по дейности/бюджетни пера нe трябва да надхвърля максимално предвидения финансов ресурс.  При установяване на оферта надхвърляща обявения максимален общ финансов ресурс и съответно цените по дейности/бюджетни пера, офертата на участника няма да бъде разглеждана, а той ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Участниците остойностяват приложената в тръжната документация количествена сметка. При извършване на СМР на обекта, кандидатите изготвят отчети за действително извършените СМР, които се проверяват и приемат на място от представител на строителния надзор. Разплащането на СМР ще се извършва за действително изпълнени количества по приложените от участниците в процедурата единични цени.

Единичните цени за видовете работи от количествената сметка, включват всички разходи за напълно завършен вид работа, в съответствие с проектното решение.
6. Начин на плащане

            Плащанията на Изпълнителя ще се извършват по банков път както следва:

· Авансово плащане - 30% (тридесет  процента) от общата цена по т. З.1., в срок до 10 (десет) работни дни от подписване на Акт обр. 2а за откриване на строителна площадка.

· Окончателното плащане в размер на действително изпълнените СМР - след предоставяне на подписани протокол обр. 19 за действително извършени работи, представяне на подписан Акт образец 15 и след приспадане на авансовото плащане - в срок до 5 (пет) календарни дни.

        7. Място на изпълнение на предмета на поръчката: Дейностите предмет на настоящата обществена поръчка ще се реализира в гр.Панагюрище, Община Панагюрище.

     8. Критерий за оценка: Всички допуснати до оценка оферти ще се оценяват по критерия:   

          „Икономически най-изгодна оферта"

        9. Подаване на офертите: Срокът за подаване на офертите е обявен в публичната покана.

      10. Място на подаване на офертите; Офертите се подават в сградата на Община Панагюрище - адрес: България, пощ. код .4500, гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, пл.“20-ти април“ №13, в запечатан непрозрачен плик. посочва се: адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

       11. Минимални условия, на които трябва да отговарят участниците

       11.1 Участниците следва да са с богат опит в изпълнението на пътни строителни обекти, да разполагат със собствена и/или наета техника, необходима за изпълнението на обекта, и с квалифициран инженерно- технически състав, ангажиран за изпълнение на поръчката.
За доказване на техническите възможности и/или квалификация, кандидатите да представят списък на обекти изпълнени през последните пет години; сходни с предмета на поръчката.
Под сходни дейности следва да се разбират дейности, свързани с изграждане на пътища (пътни настилки и прилежащи съоражения, пътни маркировки), тротоари, площади  и други подобни.
За доказване на извършеното СМР за всеки един от посочените обекти задължително се представят следните документи:
· препоръки/ референции/ удостоверения от възложители за добро изпълнение за посочените договори в списъка от обекти с посочени обеми и стойности на изпълнените СМР и точно указващи периода, в който са изпълнявани.

Обстоятелството се декларира със Списък за изпълнени договори, сходни с предмета на поръчката, през последните пет години, считано от дата определена като крайна за получаване на офертите. Списъкът трябва да е придружена от заверени копия на препоръки /референции/ удостоверения за включените в справката договори. Препоръките/ референциите/ удостоверенията трябва да вкючват информация за възложителите, предмета на договора, периода на изпълнение, процентът изпълнен от Участника (когато същият не е изпълнил поръчката самостоятелно), както и това дали обектът е изпълнен професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

       11.2 Кандидатите да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи Втора група - Четвърта категория - строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4 буква „а" от ЗУТ — частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VІ клас и съоръженията към тях, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 2.4.1 от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), за което да представят валидно удостоверение,
       11.3 Кандидатите представят:

А) Изпълнителски екип за работа при изпълнение на участъци с пътни настилки, състоящ се от специализирани работници, както следва:

        - 5 работници – монтажници облицовки и настилки 
- 2-ма шофьори;

- 2-ма машинисти (багерист, валякчия).

Б) Ръководен персонал, отговорен за изпълнение на поръчката, включващ:

Технически ръководител на обект - който да отговаря на изискването на чл. 163 а, ал. 4 от ЗУТ и с минимален стаж по специалността 5 години.
Ключови специалисти:

  - 1 строителен инженер с минимален стаж 3 години в изпълнението на строителни обекти със специалност „Пътно строителство" или ПГС/ССС;
За доказване на опита и квалификация на ръководния и изпълнителския състав на кандидата за изпълнение на поръчката се представят следните документи: Собствено ръчно подписана професионална автобиография;

  - сертификати, лицензи, свидетелства и др. документи, удостоверяващи професионалната квалификация;

Участникът може да използва ресурсите на други ФЛ и ЮЛ при изпълнение на поръчката при условие, че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.

      12. Информация относно предмета на поръчката се съдържат в Техническата спецификация

Участник ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от предварително обявените условия за участие.

      13. Срок на валидност на офертите: 90 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

      14. Документи за сключване на договор - избраният изпълнител е длъжен да представи, документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелста в публичен регистър или представянето им служебно на възложителя и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
15. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или куриер. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и включва:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

2. Административни сведения - Приложение № 1;
3. Оферта, попълнена по образец - Приложение № 2;
4. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър на участник - за българско юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице - документ за самоличност, заверени от участника. Чуждестранните физически и юридически лица или обединения на

чуждестранни юридически лица представят документ за регистрация съгласно националното си законодателство и в официален превод;

5. Списък на основните договори сходни с предмета на поръчката, изпълнени от участника през последните 5 години Приложение №7, придружен от препоръки за добро изпълнение.

6. Списък на персонала ангажиран за изпълнение на поръчката Приложение № 8.

7. Техническо предложение - Приложение № 3;
8. Ценова оферта -  Приложение № 4., с приложена Количествено - стойностна сметка.

            9. Декларация за участието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществени поръчки – Приложение №5.
           10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Приложение №6.
           11. Декларация за спазване изискванията за закрила на заетостта,  минимална цена на труда и условията на труд – Приложение №9.

           12. Декларация по чл.56, ал.1, т. 12 от ЗОП за приемане условията в проекта за договор – Приложение №10.
           13. Договор-проект – Приложение №11;
           14. Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи Втора група - Четвърта категория - заверено копие;

{Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя);

           15. При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият (забелеэюка: в обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение);
Забележки: Подреждането на документите задължително трябва да следва последователността на изброяването им в приложения в офертата списък.

Всички документи представляващи копия задължително се парафират "Вярно с оригинача ", подпис и печат.

РАЗДЕЛ 2. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА

ОФЕРТИТЕ

I. Критерий за определяне на изпълнител - икономическа най-изгодна оферта.

II. Показатели за оценка:

П1 - Техническо предложение П2 - Финансово предложение

III. Относителни тежести на показателите за оценка: (П1) = 50 точки, максимална стойност

(П2) = 50 точки, максимална стойност

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: KO =

П1 +П2

KO има максимална стойност 100 точки.

IV. Указания за определяне на оценката по всеки показател: 4.1.(П1) Техническо предложение (50 точки)

Техническите показатели отчитат качеството на техническото предложение по отношение на организация на работа, качеството на крайния продукт, техническо изпълнение на предмета на поръчката. Изчислява се по формулата:

Точките по този показател се разпределят както следва: 
П1(Макс. 50 т.) = П1.1 (20т)+П 1.2(10т)+П1,3(20т)
	ПОДПОКАЗАТЕЛИ
	Степен на съответствие
	Брой точки

	П1.1 Технологична последователност на строителните процеси
	
	Макс. брой точки 20

	
	
	

	Фактори, влияещи на оценката:

  Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката;

  Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;

  Организация и подход на изпълнение

За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да се тълкуват, както следва:

  * „Ясно"- посочване на отделните етапи и видове СМР. Следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид СМР и по начин, по който същият да
бъде индивидуализиран с предвидените в количествената сметка конкретни видове СМР;

  * „Подробно"- описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове СМР и дейности не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последова-телността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството наизпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;

  * „Несъществени пропуски и/или частично съответствие " - налице е, когато същото е констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника и пропуски и/или частично несъответствие, които не могат да повлияят на изпълнението на поръчката и с оглед спазване на проекта и правилната технологична последователност. Ако липсата наинформация и/или частичното несъответствие не могат да бъдат установени от други части в офертата се приема наличието на

констатирано несъответствие"


	В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

Участникът последователно и детайлно е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката;

Участникът ясно и подробно е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническите спецификации, в оптимална комбинация с предвидените за използване технически и човешки ресурси;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на технологичните изисквания към предложените видове материали,придружени със съответните сертификати, приложени към техническата оферта.

В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, но е в сила поне едно от следните обстоятелства:

· Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не е описана детайлно последователността на тяхното изпълнение, а само е маркирана и рамкирана по-общо и окружено;
Участникът е посочил в обяснител-ната записка от техническото си предложение видовете СМР, но последователността на изпълнението им не е достатъчно ясна и разбираема и/или не е подробно описана, а само е маркирана;

Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии са приложими към предмета на поръчката, но частично се отклоняват от технологич-ните изисквания към предложените видове материали, придружени със съответните сертификати, приложени към техническата оферта.
	Оферта, която отговаря на посочените изискания се оценява с 20 точки

Оферта, която отговаря на посочените изискания се оценява с 10 точки


	
	В техническото предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства;

Участникът е описал общо последователността на само на най - вадените видове дейности. Не е представено детайлно и подробно обяснение и представяне на отделните етапи на изпълнение на поръчката;

Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение общо и бланкетно видовете СМР, като в описаната последователност за тяхното изпълнение има пропуски и без видно съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси; - Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съществено се отклоняват от технологичните изисквания към предложените видове материали и/или последните не са придружени със съответните сертификати, изисквани към техническата оферта.
	Оферта, която отговаря на посочените изискания се оценява с 1 точка.

	
	В техническото предложение:

Липсва част Технологична последователност на строителните процеси
	Оферта, която отговаря на посочените изискания се оценява с 0 точки.

	П 1.2 Линеен график с приложена диаграма на работната ръка
	
	Максимален брой точки 10

	Фактори, влияещи на оценката:

Въз основа на общите количествени сметки, съобразно технологично необходимото време за изпълнение на поръчката, работната сила; механизацията и оборудването, с които разполага, участникът представя Линеен график за реализация на проекта, включващ време за подготовка, началото на СМР, сроковете за завършване на отделните етапи от СМР, общо времетраене на СМР, краен срок за приемане на обекта като цяло, отчитайки времето необходимо за мобилизиране на работната сила, механизацията и оборудването, необходим за извършване на СМР.

За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определе-ния следва да се тълкуват, както следва:
  * „Ясно"- посочване на отделните етапи и видове СМР. Следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид СМР и по начин, по който същият
да
бъде индивидуализиран с предвидените в количествената сметка конкретни видове СМР;

  * „Подробно"- описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове СМР и дейности не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последова-телността, технологията или други факти, имащи отношение към. повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;

„Несъществени пропуски и/или частично съответствие " — налице е, когато същото е констатирано,но

несъответствието или липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация., посочени в офертата на участника и пропуски и/или частично несъответствие, които не могат да повлияят на \ изпълнението на поръчката и с оглед спазване на проекта и правилната технологична

последователност. Ако липсата на информация или частичното несъответствие не могат да бъдат установени от други части в офертата се приема наличието
на констатирано несъответствие”
	В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- Налице е пълно съответствие между описаната технологична последователност на изпълнение на предвидените видове СМР и представения линеен график с приложена диаграма на работната ръка

- Линейният график отчита адекватно последователността, времетраенето и срока за изпълнение на договора.

       - Разпределението на работата на   

      експертите по време и дейности  

      напълно съответства на задачите и 
      отговорностите, необходими за 
      изпълнение на договора;
	Оферта, която отговаря на посочените изискания се оценява с 10 точки

	
	В техническото предложение еобърнато внимание на всеки един от факторите, но е в сила поне едно от следните обстоятелства: 

- Налице са несъществени пропуски и/или частично съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси;

- Линейният график съдържа пропуски във времетраенето, срока или последователността на изпълнение.

- Разпределението на работата на експертите по време и дейности не съответства напълно на задачите и отговорностите, необходими за изпълнение на договора


	Оферта, която отговаря на посочените изискания се оценява с 5 точки



	
	В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, но е в сила поне едно от следните обстоятелства:

       - Налице е констатирано

несъответствие между описаната технологична последователност на изпълнение на предвидените видове СМР и представения линеен график с приложена диаграма на работната ръка

        - Линейният график е нереалистичен   

       и непоследователен.

 -Разпределението на работата на експертите по време и дейности е слабо разработен и нереалистичен.
	Оферта, която отговаря на посочените изискания се оценява с 1 точка



	
	В техническото предложение:

- Липсва линеен график с приложена диаграма на работната ръка
	Оферта, която отговаря на посочените изискания се оценява с 0 точки



	Ш.З.Управление на риска.
	
	Максимален брой

Точки 20

	Разглеждат ее предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:

1. Времеви рискове:

· Закъснение началото на започване на работите;

· Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;

· Риск от закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на обекта;

2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;

3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Възложителя на договорите за услуги и строителство, Изпълнителите на отделните договори;

4. Промени в законодателството на България или на ЕС; промени в изискванията на Министерството на регионалното развитие във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора сключен с Възложителя.

5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя;

6.    Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от спецификата му и/или непълноти и/или неточности в проектната документация.

	Фактори, влияещи на оценката:

· Разгледани аспекти и сфери на влияние на описаните рискове;

· Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;

- Мерки за недопускане/ предотвратя-ване на риска;
- Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.
	В техническото предложение е обърнато задълбочено внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

· Въведени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни м.ерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия.риск.

· Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефективни и адекватни мерки;

- Участникът е предложил мерки за предотвратяване и/ти управление на дефинираните аспекти от риска. Планирани са конкретни, относими и адекватни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора.

	Оферта, която отговаря на посочените изискания се оценява с 20 точки.

	
	В техническата оферта е обгърнато внимание на всеки един от рисковете, но е в сила поне едно от следното:

· Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но степента на влияние на риска, респ. мерките
за преодоляване/предотвратяване са формално и недостатъчно конкретно описани и оценени.

· Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на риска, респ. последиците от настъпването му
	Оферта, която отговаря на посочените изискания се оценява с 10 точки

	
	В техническата оферта е в сила поне едно от следните обстоятелства:

· Липсва описание на мерки за пре- дотвратяване /преодоляване /управление на един или няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове, но не предлага адекватни мерки за управлението им;
	Оферта, която отговаря на посочените изискания се оценява с 1точка.


	
	В техническото предложение :

Липсва част Управление на риска
	Оферта, която отговаря на посочените изисквания се оценява с 0 точки


Участниците получили 0 (нула) точки на етап „Техническо предложение" се остранявят от по-нататъшно участие в процедурата.

4.2 Финансово предложение (П2) = предложена от участника крайна цена в лева без ДДС (50 точки
Участникът, предложил най-ниска цена, получава 50 точки. Броят точки на останалите участници се изчислява по следната формула:

 най - ниската цена

П2 = -----------------------

 X 50

съответната цена

Финансово предложение, надвишаващо посочената в обявлението цена, не се оценява. Участник с такова предложение се отстранява от участие в процедурата.

ВАЖНО!!! При подготовката на ценовата оферта всеки участник следва да направи проверка за аритметични грешки в приложените количествено стойностни сметки, тъй като за сключване на договор ще се приема предложената цена в образеца на ценовото предложение. Вснчки суми следва да бъдат закръглени до втория знак след запетаята.

Резултатите на всеки участник по Фn ще се бъдат закръглени до втория знак след десетичната запетая.

Крайно класиране иа Участниците

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени за всеки участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока обща оценка.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8А от ЗОП

С ПРЕДМЕТ:

Изпълнение на строително-монтажни работи за обект "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ УЛИЦА “БОР” – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ”, Част 1 – ПЪТНА

1. Съществуващо положение. Предмет на обществената поръчка.

Предмет на обществената поръчка е благоустрояване на участък от ул. “Бор”, гр.Панагюрище и включва - направа на окантена с бордюри пътна настилка и тротоари.
Съществуващо положение: Предвидената за благоустрояване част от улицата е без настилка, без бордюри и тротоари. Освен това, съществуващият надлъжен наклон за част от участъка е много голям.Най-голямото разстояние между прилежащите сгради е около 6 метра.
Предметът на поръчката включва извършване на следните основни строителни дейности, както следва: 

        А. Земни работи, включващи:

      - изкоп на скални почви, включително натоварване, транспорт, разтоварване и оформяне  

         на депо – 243,27м3;
Б.  Пътно-настилачни работи, включващи:

      - доставка и полагане на основа от уплътнен несортиран трошен камък 30см под основна  

         пътна настилка – 199,40м3;

      - доставка и полагане на подложен бетон В12,5 – 2,00м3;
      - доставка и полагане на цименто-пясъчен разтвор 1:3 3см под основна пътна настилка –  

        21,75м3; 
      - направа на пътна настилка от бетонови пътни ивици 25/10/50, съгласно БДС 624-87, -  

        725м2;

В. Пътно-маркировачни работи, включващи:  
      - доставка и монтаж на стълбове за пътни знаци – 4бр.;
      - доставка и монтаж на стандартни светлоотразителни пътни знаци с ИФ, съгласно 

         БДС 1517-74 – 4бр.;
      - направа на студено нанесена пътна маркировка със светлоотразителни перли стъклени  

         перли (всички видове, измерена площ) съгласно БДС 11925-80 – 12,60м2.
2. Технически параметри на пътната настилка .

Обектът е четвърта категория съгл. издаденото Разрешение за строеж № 21/16.03.2015 г. от Главния архитект на Община Панагюрище. 

Проектното решение е със следните параметри:

2.1 Технически параметри на пътя:
    - клас на улицата – VІ Е;

    - категория на терена – хълмист;

    - проектна скорост – Vпр. = 20 км/ч;

    - минимален радиус на хоризонтални криви – 50м;

    - максимален надлъжен наклон – 14,72%;

    - минимален радиус на вертикални изпъкнали криви – 269,00м;

    - напречен наклон в прав участък – 2,5%;

    - габарит на улицата – според регулацията, включващ ленти за движение – 

      2х2,75(3,00)м;

    - конструкция на настилката – бетонови пътни ивици 25/10/50см;

    - категория на движението – “леко”.

2.2 Технически параметри на пътната настилка:

    а) входни данни:

    - категория на движението – “лека”;

    - максимално допустимо осово натоварване – 10т/ос;

    - действителен еластичен модул на земното легло – Ео = 60МРа;

    б) проектна конструкция на пътната настилка:

     * конструктивни пластове:

       - поднастилка – валиран трошен камък;

       - оснорна настилка – бетонови пътни ивици 25/10/50см – полагат се на цименто- 

         пясъчен разтвор 1:3. 
     * проектни дебелини на конструктивните пластове:

       - за трошенокаменна поднастилка – 30см;

       - за основна пътна настилка от бетонови пътни ивици – 10см;

       - за свързващо вещество (цименто-пясъчен разтвор) за основната настилка – 3см.

     Обща дебелина за конструкцията на пътната настилка – 43см = 0,43м.

2.3 Отводняване на пътното платно – гравитачно чрез:
       - надлъжен наклон на пътното платно;

       - напречен наклон – ориентиран е към оста на пътното платно, с цел предотвра- 

         тяване наводняването на прилежащите сгради и дворове от двете страни. 

3. Изисквания и контрол на влаганите материали      
Доставените материали, необходими за изпълнението на обекта, трябва да отговарят на всички изисквания на техническия проект и да бъдат придружени със:

            - сертификати за качество по ISO 9001 и да отговарят на европейските стандарта. За материалите, които ще се използват е необходимо представяне на съответните разрешителни;

            - заверено копие от сертификат за съответствие на строителния продукт издаден от оторизирано лице по Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяването на съответствието на строителните продукти (НСИСОССП);

Всички материали, които ще се влагат в обекта, трябва да са нови, със съответното качество, подходящи за целта и не трябва да имат дефекти. Материалите следва да са в съответствие с Наредба от 2006 г. за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, както и с настоящите технически спецификации. Материалите трябва да се избират така, че да предотвратяват корозията, причинена от околните условия.

Докато не е дадено одобрението на Строителния надзор не трябва да бъдат поръчвани никакви материали или извършвани строителни дейности. Такова одобрение не освобождава Изпълнителя от неговите задължения и отговорности по този договор.

         4. Транспорт, товарене, разтоварване и съхранение на материалите.

Изпълнителят по договора за строителство е отговорен за транспортирането,

складирането, полагането и изпитването на материалите съгласно съответните български стандарти и предписанията на производителя/доставчика на материалите и предписанията на проектанта.

Изпълнителят по договора за строителство е длъжен да планира снабдяването с материалите по такъв начин, че да може да изпълнява задълженията си по договора, включително изграждането, поддръжката и управлението на складови бази.

Изпълнителят по договора за строителство носи пълна отговорност за охраната на строителния обект, както и на материалите, съоръженията и оборудването, които са вложени или съхранявани от него до получаване на Разрешение за ползване.

Изпълнителят по договора за строителство попълва цялата необходима документация, свързана със строителството и изготвя екзекутивни чертежи, показващи окончателното вграждане на издадените материали.

         5. Начин на изпълнение.
         5.1 Общи положения
               Пътищата са съоражения, които трябва да осигуряват условия за удобно, сигурно и икономично движение на превозните средства през всеки период от годината и по всяко време, независимо от климатичните фактори. 

               Това се осъществява с въвеждането на специален конструктивен елемент - пътна настилка. Той се вгражда на повърхността на земното тяло и се използва непосредствено за извършване на движението. Пътната настилка е твърда, монолитна конструкция от материали, които притежават якост, добро съпротивлвние на износване, равност и добро сцепление с гумите. 
         5.2 Конструктивни пластове на пътните настилки:
               При изграждане на пътните настилки изисква изпълнението на следните конструктивни пластове: В нея се различават различни конструктивни пластове: 
               - пътно покритие;

               - пътна основа; 
               - дрениращ пласт;

               - земна основа.

               Пластовете са изброени във възходящ ред, по реда на тяхното изпълнение (освен в случаите на отразено в проектната документация друго решение).

   Под въздействието на натоварването от превозни средства, в пътната настилка възникват напрежения на натиск и опън, а по периметъра на контактната площ с колелото- срязващи напрежения. Ако настилката няма съпротивление на опън, в нея се образуват пукнатини.

         5.3 Класификация на пътните настилки:
   Основната класификация на пътните конструкции се основава на типа на покритието и  типа на основата. Съвместната им „работа”, както и климатичните условия са главните фактори определящи поведението на настиката във времето. При конструирането на пътната настилка трябва да се вземат в предвид интензивността на движение и местните хидроложки и климатични условия.

         Пътните настики се класифицират също и по механичните им качества. Те биват:

           - Еластично-твърди настилки - бетонови, стоманобетонови и асфалтобетонови настилки;

           -  Полутвърди- асфалтови настилки върху основа от зърнести минерални  материали;

     - Елатично-пластични – паважни настилки, настилки от бетонови пътни ивици и трошенокаменни настилки, както и асфалтови настилки с обща дебелина на асфалтовите пластове по– малка от 15см.
   5.4 Етапи на изпълнение на пътните настилки:
         Изграждането на пътната настилка е комплексен строителен процес, преминаващ през 4 основни етапа:

  - І етап – Направа легло на пътната настилка, вкл. пътната основа

       Този етап включва:

    * цялостно почистване на площите на пътните изкопи, насипи и взаимствани изкопи;

    * изземване – разделно изкопаване, транспортиране и депониране на хумуса по повърхността на строителната площадка; 

    * земни – изкопни и насипни работи, целящи отстраняване на излишен или нездрав материал, до достигане на необходимите проектни размери и нива на леглото, а също и изискуемата здравина и качество на земната основа.
  - ІІ етап – Направа на основа и дренаж на пътната настилка.

    Основа се нарича средният конструктивен пластов елемент на пътната настилка. В повечето случаи основата се състои от 2 или 3 пласта, които се изпълняват един след друг и един над друг така, че якостните им показатели да се увеличават в посока отдолу нагоре. Основните пластове се изграждат от инертни зърнести минерални материали или от строителни почви, обработени или не със свързващо вещество. За да изпълнява функциите си, конструкцията на пътната на пътната основа трябва да се проектира, като се вземат предвид:

    * вида и качествата на покритието;

    * земната основа;

    * подпочвените води;

    * други специфични дадености.

  а) Видове пътни основи:

Най общо, пътните основи се разделят на такива с или без свързващи вещества и основи, изградени от стари пътни конструкции.

      - Пътни основи без свързващи вещества:

         * пътни основи от баластра;

         * пътни основи от пясък;

         * пътни основи от твърди промишлени отпадъци;

         * основи от трошен камък;

         * основи от дребноломен камък (пакелаж);

         * основи от едроломен камък (калдъръм).

      - Пътни основи със свързващи вещества:

         * основни пластове от асфалтови смеси;

         * пътни основи от минерални материали, стабилизирани с цимент;

         * пътни основи от стабилизирани почви:

                - с варова стабилизация;

                - с циментова стабилизация;

                - стабилизация с органични свързващи вещества.

         - ІІІ етап – Изпълнение на пътната настилка.

       Пътната настилка е последният завършващ твърд монолитен пласт на пътното платно, изпълняващ се от материали, притежаващи необходимата якост,  износоустойчивост, равност и добро сцепление с гумите.
      Пътната настилка е елементът от пътната конструкция, който трябва да осигури основните изисквания за създаване  условия за удобно, сигурно и икономично движение на превозните средства през всеки период от годината и по всяко време, независимо от климатичните фактори. 

По механичните си свойства и показатели, пътните настики се разделят на:

    - Еластично-твърди настилки - бетонови, стоманобетонови и асфалтобетонови настилки;

   -     Полутвърди- асфалтови настилки върху основа от зърнести минерални  материали;

  -  Елатично-пластични - паважни, настилки от бетонови пътни ивици и трошенокаменни настилки, както и асфалтови настилки с обща дебелина на асфалтовите пластове по– малка от 15см.
         - ІV етап – Изпълнение маркировка на пътната настилка.

5.5 Технология и последователност на изпълнение:
5.5.1 Подготвителен етап:

     а) Предварителни проучвания - преди да се започнат изкопните работи e необходимо да се направят проучвания за местоположението на съществуващите подземни комуникации и ако е необходимо, да се организира среща на място с представители на експлоатационните дружества. 
     б) Комплексно почистване терена на строителната площадка, включващо:

   - почистване площите на пътните изкопи, насипи и взаимствани изкопи от дървета, храсти, корени и друга растителност, както и от всички други предмети и отпадъци, попадащи върху проектната площадка; 

   - отстраняване на подлежащата за премахване растителност – съществуващият терен в обхвата на пътя и площадките за временно ползване, трябва да бъдат почистени от дървета, храсти и всякаква друга растителност, като корените на дърветата и храстите трябва да бъдат премахнати на дълбочина не по-малка от 60см от нивото на земната основа при насипи или под нивото на земното легло при изкопи. Извън зоните на пътните изкопи/насипи, корените на растителността се премахват на дълбочина не по-малка от 30см под  нивото на прилежащия терен.
   - отстраняване на хумуса – горният хумусен пласт по повърхността  

5.5.2 Изпълнение на пътната настилка:

   Изкопните работи по изпълнение на пътната настилка следва да започват с разваляне на старите и подлежащи на отстраняване елементи от съществуваща пътна настилка - бетонови бордюри, тротоари от бетонови плочи и др., а също и машинно фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка. Строителните отпадъци трябва да се извозват своевременно до предварително съгласувано с общинските органи депо. Изкопът за оформяне на пътното легло да се извършва при стриктно спазване на размерите и осите посочени в проекта. Изкопите се извършват с комбиниран багер. Излишната земна маса се извозва до депо, съгласувано с общинските органи. Изпълнението на пътната настилка трябва да се извършва при спазване на следните изисквания (технология и последователност на изпълнение): 
        Основни изисквания при изпълнение на пътната настилка:
Изкопни работи:
  1. При достигането на проектната кота за полагане на несортираната трошенокаменна настилка, последния пласт от около 5см трябва да се прехвърли ръчно с лопати напред. 
  2. При попадане на води (повърхностни от дъжд или други), в най-ниската част на изкопа трябва да се изкопае дупка и от нея водата да се изчерпва.
  3. След осушаването, земната основа трябва да се уплътни.
  4. След изсъхването на земната основа, водосъбирателната дупката трябва да се запълни с подходящ твърд материал (в случая несортиран трошен камък);

  5. Земната основа по цялата си площ трябва да бъде здрава и ненарушена – ако има зони с понижения (прекопаване), те трябва да бъдатзапълнени с несортиран трошен камък, а зоните с повишения (недоизкопаване) трябва да се завършат ръчно, до достигане на проектните нива. Изкопаният материал трябва да бъде извозен извън леглото на пътната настилка;

  6. Полагането на несортирания трошен камък трябва да се извърши на пластове до достигане на проектните коти.
   7. При достигане на подземни комуникации, обикновенно кабели НН (за интернет, телефони), както и за високо напрежение (за улично осветление) трябва да се направи шурф за установяване на точното им местоположение. Шурф се прави на местата, предварително показани от представителите на експлоатационните дружества. Той трябва да се изпълни от двама работника по следния начин:

     - С ръчен изкоп в дълбочина 20-30см и дължина около 2м, трябва да се провери за наличие на комуникации;
     -  В случай че няма такива багерът отнема провереният пласт от земята.
   8. Изкопите трябва да бъдат изпълнени точно по профилите (надлъжни и напречни) и размерите  на проектните чертежи и нивото им не трябва да надвишава посочените в проекта коти;
   9. Изпълнението на изкопните работи трябва да се спира при настъпване на неблагоприятни инженерно-геоложки и хидрогеоложки условия. 
  10. За извършване на изкопните работи трябва да се използват такива земекопни машини, оборудване и методи на работа, които да отговарят на изискванията за материалите, подлежащи на изкопаване.

  11. При излизане на строителните машини, друга механизация и превозни средства от строителния обект гумите и ходовата им част трябва бъдат почиствани от земни почви и кал, за да не бъде замърсявана прилежащата инфраструктура и околна среда.

  12. Изкопните работи трябва да се извършват под геодезически и лабораторен контрол при точно спазване на котите, нивата и наклоните от проекта.

  13. Препоръчително е изкопите да започват от най-ниската точка и да продължават към най-високата такава.

  14. Извозването на излишна земна маса трябва да става с подходящи автомобили (самосвали), чиито кошове са снабдени с брезентови покривала;

  15. При излизането на машини от строителния обект, гумите и ходовата им част трябва да бъдат почиствани от земни почви и кал. Няма да се допуска движение на самосвал с пълен кош без товарът му да е покрит с брезентово покривало.

Валиране на земното легло:
    1. Към уплътняване на земното легло трябва да се пристъпи непосредствено след профилирането му. 
    2. За валиране да се използват вибрационни валяци, а около електрически стълбове и/или други прилежащи обекти - вибротрамбовки и виброплочи за заглаждане.
    3. Уплътняването трябва да се извършва на ленти със застъпване от по 10% всяка от широчината на бандажа на валяка.
    4. Посоката на валиране трябва да бъде от по-ниска кота към по-висока кота. 

     Доставка, полагане и уплътняване на несортиран трошен камък за направа на пътната основа:
   1. Полагането на несортирания трошен камък трябва да започне след приемането на изкопа.
   2. Влаганият Материал трябва да бъде чист и без органични примеси, глина свързани частици и други неподходящи материали;

   3.  Полагането на несортирания трошен камък трябва да се извърши на пластове до достигане на проектните коти.

   4. Полагането на поднастилъчния пласт трябва да се изпълнии точно по профилите (надлъжни и напречни) и размерите  на проектните чертежи и нивото им не трябва да надвишава посочените в проекта коти;

   5.  Валирането трябва да изпълни със средни до тежки бандажни вибрационни валяци; 

   6. Уплътняването трябва да се извършва на ленти със застъпване от по 10% всяка от широчината на бандажа на валяка.
   7. Посоката на валиране трябва да бъде от по-ниска кота към по-висока кота. 
   8. Броят на преминаване на валяка върху една точка трябва да се определя на място посредством лабораторно изпитване на постигнатото уплътнение в пробен участък.
   9. Уплътняването трябва да се извършва при оптимално водно съдържание, до достигане на проектна плътност, не по-малка от 98% съгласно БДС ЕN 13286. 
 10. При необходимост за овлажняване на материала трябва да се използва само приетото оборудване. 
 11. Овлажняване не трябва да се извършва, докато материалът не се уплътни достатъчно, така че да се избегне отмиване и отделяне на финните частици от повърхността.

Полагане  на пътната настилка от бетонови пътни ивици 25/50/10. 
   1. При изпълнението на пътната настилка, пътните ивици трябва да се нареждат с дългата си страна (50см), перпендикулярно към оста на улицата.
   2. При двустранен напречен наклон на улицата ( бомбе ), трябва да се започне от ниската част на улицата, към високата част на улицата , спазвайки се съществуващия или проектния напречен наклон на платното.

   3. В надлъжно отношение трябва да се започне откъм по-ниския надлъжен наклон на улицата към по-високата стойност на надлъжния наклон.

   4. Предвиденият 3-сантиметров пласт от свързващо вещество (цименто-пясъчен разтвор) трябва да се подравни и профилира;

   5. Площта на полаганото свързващо вещество трябва да е съобразена с производителността на заетите в полагането на пътните ивици за настилка. Не се допуска изпълнение на пътни ивици върху втвърден или “прегорял” цименто-пясъчен разтвор; 

   6. Бетоновите пътни ивици трябва да се полагат така, че фугите между тях да са с еднаква ширина; 

   7. След нареждането на пътните ивици, върху тях тябва да се разтила пясък 2 – 3 см и чрез размитане с вода, да се вкара във фугите, до тяхното напълване;
   8. След нареждането на бетонните пътни ивици, полученото пътно покритие трябва да се валира ръчно или машинно, до окончателно стабилизиране на настилката, като едновременно с това, се полива обилно с вода.

   Движението по тротоарната настилка от бетонови пътни ивици, може да се извършва след набиране якост на цименто-пясъчния разтвор.

6. Основни изисквания по време на строителството

Предвидените за изпълнение СМР се извършват съгласно изискванията на чл.169, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на техническия проект. Документирането на извършените СМР се осъществява съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и чрез протоколи за изпълнени строително-монтажни работи, в които се отразяват видовете работи, количества и единични цени. В строежа да се влагат само строителни продукти, в съответствие на съществените изисквания към строежите и да имат оценка на съответствието, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, съответно на "Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти".

За изграждането на проектирания път трябва да се имат предвид и спазват следните основни изисквания:

· Проектираната пътна настилка трябва да се изгражда в съответствие с одобрения Технически проект, Нормативните актове и документи в строителството;

· Всяко намерение за промяна на проекта трябва да се съгласува с проектантите по надлежния ред;

· Стриктно спазване на „Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи" (ПИПСМР) в съответните раздели (земни работи, монтажни работи, настилачни работи, бетонови работи и др.)

· Спазване на проектните изисквания, стандарти и изисквания на фирмите- доставчици относно: транспорт, съхраняване, монтаж, уплътняване и т.н. Да се изискват съответните сертификати за съответствие;

· Необходимо е преди започване строителството на обекта да се извърши уточняване и отлагане на местоположението на съществуващите подземни съоръжения в обхвата на изгражданата пътна отсечка. Това следва да се реализира от службата по подземен кадастър при Община Панагюрище с участието и на съответните специализирани ведомства (ЛКС, НЕК, БТК, ВиК и др.). При извършването на СМР да се запазят експлоатационните характеристики на подземните комуникации;

^ Земните работи следва да се идвършват в съответствие с ПИПСМР - Раздел I „Земни работи и земни съоръжения";

· Влаганите материали и изделия, използвани при изпълнението на обекта трябва да отговарят по вид, тип и качество на изискванията на проекта и на съответните стандартизационни документи. Не следва да се допуска използването на материали и изделия без сертификат за качество и с неизвестна технология за приложението им;

· Изпълнението на строително-монтажните работи трябва да се съгласува със съответните органи на Община Панагюрище и КАТ за безконфликтна организация на движението по време на строителството при съблюдаване изискванията на Наредба №3/16.08.2010 г. „За временната организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците".

Изпълнителят на обект " Благоустрояване на част от улица “Бор” – гр. Панагюрище”, Част 1 – Пътна е длъжен преди започване на строителството и по време на самото строителство да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността, хигиената на труда и пожарната безопасност при извършването на СМР.
7. Временна организация и безопасност на движението (ВОБД).
ВОБД е съобразена с етапите на строителство на пътната отсечка и засегнатите участъци от СМР. Организацията на движението по време на строителство и необходимата сигнализация е показана в приложените схеми в част „Пътна" на Техническия проект, като за всеки конкретен случай се прилага съответната схема.ВОБД ще се реализира по схеми съгласно Наредба №3 „За временната организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците". Пътните знаци следва да бъдат втори типоразмер по БДС 1517 и втори клас фолио с едрозърнеста структура на отразяващия слой съгласно чл. 7 и чл. 8 от Наредба № 18/23.07.2001 г. „За сигнализиране на пътищата с пътни знаци" и Наредба №3/16.08.2010 г.

Временните знаци се поставят на преносими стойки, устойчиви срещу преобръщане от вятър. Те се поставят преди започване на строителните работи и се отстраняват веднага след тяхното окончателно завършване. Пътните знаци за въвеждане на ВОБД отговарят на минималните светлотехнически изисквания съгласно Приложение №5 на Наредба №3/16.08.2010 г. за ВОБД.

За всеки строителен участък, по който се работи, изпълнителят да осигури подходящ достъп до всяко УПИ, който да не пречи на технологията на изпълнение.

Лицата, които извършват СМР в обхвата на пътя или улицата, трябва да носят отличителен знак (Cl 2) „Облекло с ярък цвят и светло отразителни ленти".

Пътните знаци на постоянната сигнализация, които не съответстват на временната, трябва да се отстранят или да се покрият с непрозрачен калъф или фолио с черен или сив цвят.

При изпълнение на строителството да бъде спазван Плана за безопасност и здраве на Техническия проект.

8. Описание на мерките за опазване на околната среда, безопасност на труда, здравословни условия на труд и пожарна безопасност.

Изпълнителят на обект " Благоустрояване на част от улица “Бор” – гр. Панагюрище”, Част 1 – Пътна е длъжен преди започване на строителството и по време на самото строителство да вземе необходимите мерки за опазване на околната среда, за осигуряване

на безопасността, хигиената на труда и пожарната безопасност при извършването на СМР.

Основната причина за нарушаване на околната среда при изграждане на пътната отсечка са изкопните работи, което неминуемо засяга терените, в които се извършва. Забранено е безредното складиране, разпиляване и изоставяне на строителни материали и машини – инертни материали, строителни разтвори, настилъчни тела, развалени строителни машини и др.

При изпълнението на обекта изпълнителят трябва да съблюдават строго действащите нормативни документи по БХТПБ.

С оглед характера на строителния обект " Благоустрояване на част от улица “Бор” – гр. Панагюрище”, Част 1 – Пътна и предстоящите за изпълнение дейности и операции се налага осигуряването на лични предпазни средства и специално работно облекло. Допуснатите до работа на площадката на обекта строителни машини трябва да притежават паспорти и съответните инструкции по БХТПБ.

При изпълнение на строителните дейности изпълнителят трябва да вземе съответните мерки за намаляване на потенциалните отрицателни въздействия на околната среда:

· За зареждане с гориво-смазочните материали се използват най-близко разположените авто бази;

· При евентуално генериране на опасни отпадъци се сключва договор с фирма, която има лиценз за тяхното третиране;

· за ограничаване на въздействието основно в работната среда и върху населението е необходимо да се предприемат съответните мерки: оросяване, контрол върху техническото състояние на механизацията и транспорта;

· вода за питейни нужди на строителната площадка се осигурява с водоноски или бутилирана;

· против утечки на масла се извършва ежесменен контрол на техническото състояние на машините;

· за битово-фекалните води се използват съществуващи или химически тоалетни;

· за предотвратяване замърсяване на почвите се извършва контрол на строителната механизация и транспортните коли. Транспортните средства се измиват на определените за тази цел места;

· транспортните коли се покриват;

· организацията на строителство да изключва активиране на срутища;

· в случай на необходимост - извършването на взривните работи става по специален проект, без разлет, за запазване на прилежащата растителност;

· унищожаването на дървесна растителност и храсти да бъде във възможните минимални размери, след съгласуване с компетентния орган;

· съгласно българското законодателство при извършване на строителни работи за откриване на археологически находки се информира АИМ, строителството временно се спира и се взема съответното решение за тяхното съхранение;

· използваните машини и агрегати се поддържат в добро техническо състояние;

· ауспусите на транспортните и строителни машини се снабдяват с шумозаглушители;

> да не се допуска работа на празен ход на транспортните и строителни машини.

Съгласно българското законодателство използването на инертни материали, бетонови смеси и асфалтови продукти става само от предприятия, които притежават съответния лиценз за извличането и производството им.

  9. Специфични клаузи на проекто - договора. Договаряне на строително- монтажните работи (СМР).

Изпълнителят има задължението да изготви екзекутивната документация за обекта и геодезического му заснемане от лицензирано лице за издаване на удостоверение по чл.52 от закона за кадастъра и имотния регистър.

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява през времетраенето на договора:

· обезопасяване и сигнализиране на строителната площадка на извършваните пътно-ремонтни работи, при спазване изискванията на Наредба № 3/ 16.08.2010 г. за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътища и улици;

· спазване изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труда в сила от 01.01.2005 г. и условията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

· при извършване на строително - монтажните работи да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност.

· изпълнението на възстановителните работи при некачествено или лошо изпълнени СМР или СМР в несъответствие с изготвения Технически проект.
Приложение № 1

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

1. Наименование на участника и правноорганизационна форма:

............................................................................................................................................
2. Координати на участника за кореспонденция:
	Адрес на участника:
	

	Телефонен номер на участника:
	

	Факс на участника:
	

	Е-мейл участника:
	


3. Лице, упълномощено официално да представлява участника за процедурата:
	Трите имена на лицето:
	

	Данни по документ за самоличност:
	

	Длъжност на лицето:
	


    4.Лице за контакти:

	Трите имена на лицето:
	

	Длъжност на лицето:
	


5.  Обслужваща банка и банкова сметка па участника:
	Име и адрес на обслужващата банка:
	

	IBAN на банковата сметка:
	

	ВIС на банковата сметка:
	

	Титуляр на банковата сметка:
	


Дата: …...............2015 г.   
......................................        .................................          ....................................
              (име и Фамилия)                    (длъжност на представляващия Участника)                     /подпис и печат/

Забележка:
Настоящото приложение се попълва и подписва от лицето, което официално представлява участника/подизпълнител/-ите му (ако е приложимо) пред трети страни за всякакви цели. Когато участникът е „обединение", приложението се попълва и подписва от всеки един член на обединението.












Приложение № 2

	Наименование на Участника :
	

	Седалище по регистрация :
	

	BIC; IBAN : 
	

	Булстат номер (ЕИК) :
	

	Точен адрес за кореспонденция:
	(държава, град, пощенски код, улица, №)

	Телефонен номер :
	

	Факс номер :
	

	Лице за контакти :
	

	e mail :
	


До .................................................................................................................................................

               (наименование и точен адрес на Възложителя на обществената поръчка)
ОФЕРТА

за участие за възлагане на обществена поръчка
	Предмет на поръчката:
	


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

             С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас поръчка по ЗОП, с предмет: .........................................
.....................................................................................................................................................


Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас поръчка и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме с проекта на договора, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от ...... /...................../ календарни дни след  датата, определена за краен срок за предаване на офертите за участие.

Приемаме в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение в размер и форма съгласно условията, посочени в документацията за участие, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

2. Техническо предложение (Приложение № 3), съгласно изискванията на документацията; 

3. Ценово предложение (Приложение № 4), съгласно изискванията на документацията;

4. Всички изисквани документи – подписани и подпечатани; 

5. Други по преценка на участника.

	Дата 
	

	Име и фамилия
	

	Подпис на упълномощеното лице
	

	Длъжност 
	

	Наименование на участника
	


                                                                                                                         Приложение № 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка

	Наименование на Участника:
	

	Правно организационна форма на участника 
	

	Седалище по регистрация:
	

	Булстат номер:
	

	Точен адрес за кореспонденция:
	    (държава, град, пощенски код, улица, №)

	Телефонен номер:
	

	Факс номер:
	

	Лице за контакти:
	

	e-mail:
	


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка с предмет:  ........................................................ ..................................................................................................................................
както следва:

След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта при съблюдаване на изискванията от Техническата спецификация, изискванията към офертата и условия за изпълнение на поръчката, правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка:

І. Срокът за изпълнение на видовете СМР, предмет на обществената поръчка е ........................ кал. дни, считано от Протокола за откриване на строителната площадка до подписване на Констативен Акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) включително.

ІІ. Гаранционни срокове за изпълнените строително-монтажни работи и съоръжения на строителния обект 

Участниците задължително изработват предложенията си при съблюдаване на изискванията на възложителя и приложимото българско законодателство. Всеки участник следва да предложи гаранционен срок, който да е съобразен с минималните гаранционни срокове, който са определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

ІІI. Качествени характеристики на предложените основни материали

Участникът описва качествените характеристики на предложените основни материали ,  които ще бъдат доставени и вложени в обекта – предложени материали, които съответстват на изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация и количествената сметка. 
По време на изпълнение на СМР/СРР ще използвам следните основни материали, изделия и системи:

	№
	Наименование на материала, изделието и системата
	Производител
	Търговска марка
	Стандарт/Качество

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Забележка: За основните видове материали и изделия, които ще бъдат вложени при изпълнението на поръчката, да се посочи производител /търговска марка/ и стандарт/качество (ако е приложимо). Сертификатите, които са на чужд език се представят задължително и в превод.                     

Всички  основни строителни продукти/материали и оборудване трябва да са придружени с декларации за съответствие или със сертификати, удостоверения и други документи, доказващи съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изисканите стандарти. 

IV. Организация и изпълнение на строителните работи

1. Работна Програма

Участниците трябва да разработят „Работна програма", която да включва описания на основните дейности, които изпълнителят ще предприеме по отношение на мобилизация, методи, последователност и срокове на изпълнение на работите, съгласно техническата спецификация и количествено-стойностна сметка; налични: строителни ресурси и разпределение (основна и допълнителна строителна техника, персонал, основни строителни материали които ще се използват при изпълнението на поръчката; действаща система за контрол на качеството; мерки за опазване на околната среда; евентуални допълнителни проучвания и др. при отчитане сезонността на изпълнение на някой видове работи. „Работна програма" е неразделна част от Техническото предложение на участника.

2.  Линеен график с хоризонтална диаграма (Диаграма на Гант)
        (Линейният календарен график трябва да бъде съобразен с технологичното изпълнение на обекта и да представлява действителните намерения на изпълнителя за изпълнение на строителните  дейности, до завършване в определения срок.) 

Линейният календарен график с хоризонтални диаграми (ЛКГХД) се състои от две части – таблична и графична. 

В табличната част се съдържа информация за: 

• Наименованието на работата. 

• Продължителност на работата. 

• Относителна дата за начало на работата. 

• Относителна дата за край на работата. 

• Допълнителна информация. 

Степента на детайлност на табличната част на ЛКГХД зависи от спецификата на всеки един обект. 

Работите в графика се записват в технологична, организационна или ресурсна последователност на изпълнението им. 

В графичната част се отразяват въведените данни от табличната част. 

Забележка: Линейния календарен график с хоризонтални диаграми трябва да представя цялата необходима информация, свързана със сроковете на изпълнение на проекта.
От линейния график трябва да личат междинните срокове за завършване на отделните подобекти и участъци от работите. Графикът трябва да е подписан на всеки лист от лицето, подписващо офертата. При изготвяне на линейния график, участникът следва напълно да съобрази разполагаемата техника и персоналът, като брой лица и видове специалности.

Графикът трябва да демонстрира умението да се организира изпълнението на работите в рамките на поставените крайни срокове, при минимални усложнения, свързани със затруднен достъп до подобектите, лоши метеорологични условия или непредвидени обстоятелства

V. Стратегия за управление на риска

(Участникът анализира възможните рискове като идентифицира мерки за преодоляването/предотвратяването им и минимизиране на последиците, така че договорът да бъде завършен в определения в техническите спецификации обем, качество, срок, както и в рамките на предложената от участника цена).  
Дата: …...............2015 г.   

......................................  ........................................... .....            ............................
      (име и Фамилия)                          (длъжност на представляващия Участника)            
            /подпис и печат/

                                                                                                                            Приложение № 4
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


За обществена поръчка с предмет: 
……………………………………………………………………………………………………
От........................................................../изписва се наименованието  на участника/ с или ЕИК................................................., със седалище и адрес на управление……………………
представлявано от ...................................................................

Уважаеми Дами и Господа,

Предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет на следната цена без ДДС

………………..….. /……...................…………..…….....……………………………………/.



/цифри/




/словом/
Елементи на ценообразуване в съответствие с приложените Анализи на единични цени:

Приложение: Количествено Стойностна Сметка 
Декларирам, че предлаганата цена за извършване на строителството е в лева без ДДС и включва всички разходи по изпълнение на всички работи, дейности, услуги, и др., нужни за качественото изпълнение на обществената поръчка, в това число командировки, квартирни и налози и други разходи свързани с изпълнението на поръчката, както и възнагражения за експертите, предвидени да учатсват в изпълнението на поръчката, такси, печалби и всички други суми.

Дата:....................                Подпис и печат на участника:...............................

                                                                                                      Приложение № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ

за участието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществени поръчки

Подписаният .................................................................................................................................

/трите имена/

.................................................................................................................................

/данни по документ за самоличност/

в качеството си на ....................................................................................................

/длъжност/

на участник: .............................................................................................................

/наименование на участника/

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. При възлагане на обществена поръчката с предмет:.......................................................................................................................................................................
няма да ползвам / ще ползвам подизпълнител.

(ненужното се зачертава)

Подизпълнителят, който ще ползвам е:

............……………………………………….............................................................................

/наименование на подизпълнителя/

представляван от .....................................................................................................

/трите имена/

.................................................................................................................................
/данни по документ за самоличност/

.................................................................................................................................
/адрес/

в качеството на ........................................................................................................

/длъжност/

2. процентът от общата стойност на поръчката / конкретната част

/ненужното се зачертава/

от предмета на обществената поръчка, която ще се изпълнява от подизпълнителя, е:..............................................................................................................................

3. приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител / посочените подизпълнители

/ненужното се зачертава/

като за свои действия, бездействия и работа.

Дата: ....................................


ДЕКЛАРАТОР: ....................................











/подпис, печат/

                                                                                                    Приложение № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният.............................................................................................................
/трите имена/

.................................................................................................................................
/данни по документ за самоличност/

в качеството си на ....................................................................................................

/длъжност/

на подизпълнител: ...................................................................................................

/наименование на подизпълнителя/

ДЕКЛАРИРАМ,

че съм съгласен да участвам в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:...................................................................................................
.................................................................................................................................
като подизпълнител на участник......................................................................................
                                                                /наименование на участника/

Дата: ....................................



ДЕКЛАРАТОР: ....................................











/подпис, печат/

Забележка: декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно.

                                                                                                   Приложение № 7

СПИСЪК

на основните договори за строителство сходни с предмета на поръчката,

изпълнени от участника през последните 5 /пет/ години
	№
	Наименование обект / видове извършени работи
	Възложител


	Договор/дата
	Стойност
	Дял на участника

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


· Поредният номер на последния ред по справката от настоящия образец не ограничава Участника относно броя на доказателствата, които може да представи. 


Обстоятелствата, декларирани в списъка се доказват с приложени  препоръки за добро изпълнение или копия от договори за строителство (заверени с гриф „Вярно с оригинала” и подпис на представляващия участника). От приложените препоръки недвусмислено трябва да става ясно: стойността на договора, срокът на изпълнение (начална и крайна дата на изпълнение на договора), предмета на договора, страните по него и финансирането (изцяло от Възложителя, от националния бюджет, от донорски програми, предприсъдинителни и европейски фондове, частни инвеститори и др.);

Дата: ...............................

Подпис и печат: ...............................

                                                                                                        Приложение № 8

СПИСЪК - Д Е К Л А Р А Ц И Я

на екипа, който ще участва при изпълнение на поръчката

Подписаният .......................................................................................................

/трите имена/

............................................................................................................................
/данни по документ за самоличност/

в качеството си на ...............................................................................................

/длъжност/

на участник: ........................................................................................................

/наименование на участника/

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : 
............................................................................................................................
Д Е К Л А Р И Р А М:

  Участникът........................................................(посочете наименованието на участника), който представлявам, ще използва следният екип за изпълнение на поръчката: ………………………………………………………………………………….................:

	№
	Име
	Положение във фирмата
	Дейност, която ще изпълнява в настоящата поръчка
	Квалификация
	Код по

НКПД
	Доказателства

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	



Към списъка участникът прилага и доказателства за квалификацията и правоспособността на квалифицираните ръководни лица и строителни работници съгласно Националния класификатор на професиите и длъжностите в Република България.
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата........................                         Декларатор:........................................

                                                                                  /подпис и печат/

                                                                                                       Приложение № 9

ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл.56, ал.1, т. 11 от ЗОП

Подписаният .......................................................................................................

/трите имена/

............................................................................................................................

/данни по документ за самоличност/

в качеството си на ..............................................................................................

/длъжност/

на участник: ........................................................................................................

/наименование на участника/

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд.

Известна ми е отговорността която нося съгласно чл.313 от Наказателният кодекс  на република България.

Дата:…..............……….                         ДЕКЛАРАТОР: ………....................……………










/подпис и печат/

                                                                                                        Приложение № 10

ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл.56, ал.1, т. 12 от ЗОП

                   за приемане условията в проекта за договор.

Подписаният .......................................................................................................

/трите имена/

............................................................................................................................
/данни по документ за самоличност/

в качеството си на ...............................................................................................

/длъжност/

на участник: ........................................................................................................

/наименование на участника/

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Представляваният от мен участник приема условията в проекта на договора. 

Дата:……..............…….                      ДЕКЛАРАТОР: …….......................………………





    



        /подпис и печат/

                                                                                                             Приложение № 11

Д О Г О В О Р 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  
Днес, …....…………2015 г., в гр. Панагюрище, на основание чл. 41, ал. 1 от Закона за обществените поръчки между:

1. Община Панагюрище, с административен адрес: община Панагюрище, пл. „20 - Април" №13, ЕИК 000351743, представлявана от Никола Иванов Белишки - Кмет на Община Панагюрище, Цветана Якова Якова – директор на дирекция „ФСДБ“ и главен счетоводител наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
и

2. …………………........................…………., със седалище и адрес на управление .................................................,с ЕИК по БУЛСТАТ [за чуждестранно лице - съответната идентификация съгласно националното  законодателство на държавата, в която лицето е установено], представлявано от ........................... - ............................... [длъжност на представляващия], наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ
,

На основание чл.41, във връзка с чл. 74
 от Закона за обществените поръчки се сключи настоящия договор за следното: 

І. ВЪВЕДЕНИЕ


1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е избрал ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възлагане на обществена поръчка с предмет:..............................................................

.........................................................................................................................................


1.2. Обществената поръчка е проведена в съответствие с нормите на Закона за обществените поръчки и приложимите нормативни актове и процедури.

ІІ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК

           2.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши строително-монтажни работи по обект:......................................................................................................... ....................................................................................................................................................,  съгласно изискванията на Закона за устройство на територията и приложимата нормативна уредба, и при условията на настоящия договор, и приетите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ « Техническо предложение» и «Ценова Оферта», които са неразделна част от този договор.

           2.2. Договореното строителство на обекта включва всички видове строителни и монтажни работи, съгласно приложените количествено-стойностни сметки по одобрен технически проект включително всички изпитвания и проби, необходими за окончателното завършване на обекта.

           2.3.
Възложителят може да възлага в рамките на договорената стойност, и Изпълнителят приема да изпълни допълнителни видове работи, чието извършване е резултат от технологични промени или в резултат на причини които не са могли да бъдат известни на Възложителя при подписване на този договор.

2.4. 
Срокът за цялостното изграждане на обекта е ..............
календарни дни считано от датата на подписване на Акт обр.2 за откриване на строителна площадка и даване на строителна линия и ниво на строежа до датата на подписване на протокол за приемане на изпълнените СМР.


2.5. За времето с неблагоприятни атмосферни условия, непозволяващи изпълнението на СМР, съгласно изискванията и нормативите за изпълнение на съответните видове работи, се съставя двустранен протокол между страните, отчитайки дните с неблагоприятни климатични условия за съответния вид работа. С тези дни се увеличава времетраенето на строителството, но не с повече от............ Изменение на сключения договор за обществена поръчка се допуска по изключение, съгласно чл.43 от ЗОП.

ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Общата цена на възложените СМР е ...........................................................лв /.............................................................................................................../ без ДДС;

Посочената стойност е получена след остойностяване на приложените количествени сметки за видовете СМР, с включени всички начисления към единичните цени.

3.2. Не подлежат на промяна за целия период до въвеждане на обекта в експлоатация, единичните фирмени цени по количествено-стойностната сметка, неразделна част към настоящия договор.
3.3. Количествата на видовете работи се доказват на място с подробна ведомост. Обемът на текущо извършените СМР се удостоверява чрез подписване на двустранен протокол обр. 19 между Изпълнител, СН и Инвеститорски контрол.
3.4. За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове работи, които са приети от СН и са отразени в съответния протокол.

3.5. Плащанията по настоящия договор се извършват по банков път както следва:

· Авансово  плащане за  изпълнителя  - 
лв.  без ДДС, представляващо 30 % от общата цена по т.3.1., в срок до 10 работни дни от подписване на договора.

· Междинни плащания на изпълнените СМР по т.3.1., въз основа на двустранен протокол /акт обр.19 / и фактура на изпълнителя, по действителни количества СМР и твърди единични цени от офертата, в срок до 10 работни дни от представяне на документите.

· Окончателното плащане на изпълнените СМР става в срок до 20 работни дни след окончателно приемане на видовете СМР с двустранен констативен протокол.

3.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура, отговаряща на изискванията на българското счетоводно законодателство.

IV. ОТГОВОРНОСТИ


4.1. Възложителят не отговаря за щети или понесени вреди от персонала или имуществото на изпълнителя през време на изпълнение на проекта или като последица от него. Изпълнителят не може да иска плащания за компенсиране на такава щета или вреда.

4.2. Изпълнителят поема цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица през време на изпълнение на проекта или като последица от него. Възложителят не носи отговорност, произтичаща от искове или жалби, вследствие нарушение на нормативни изисквания от страна на изпълнителя, неговите служители или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение правата на трети лица.

4.3. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод сключването и изпълнението на този договор.
V . ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

          5.1. Гаранционните срокове за съответните видове СМР са съобразно предвидените в ЗУТ и Нардеба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 


5.2. Изпълнителят ще отстранява за своя сметка появилите се дефекти в рамките на гаранционните срокове. Такива дефекти ще се установяват с протокол между страните, където се определят и сроковете за отстраняване на дефектите. Гаранционният срок за даден вид работа спира да тече през времето, необходимо за отстраняване на дефекта. Изпълнителят е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в срок от 5 /пет/ работни дни от датата на съставения протокол за установени дефекти.
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

6.1. Възложителят се задължава да предостави на Изпълнителя достъп до строителната площадка за времето предвидено за изграждане на обекта - предмет на този договор и за реализиране целите по договора.

6.2. Възложителят се задължава да осигури СН чрез свой представител за освидетелстване на извършените работи и за оформяне на документите, касаещи плащанията
6.3. Възложителят се задължава да извършва в договорените срокове и при условията на договора изплащането на извършените СМР.
6.4. Възложителят е отговорен за утвърждаване на разходите, извършени от Изпълнителя, въз основа на фактури и/или други документи с еквивалетна доказателствена стойност.
6.5. Възложителят има право да проверява изпълнението на видовете работи и отчетната документация по всяко време, без с това да затруднява дейността на изпълнителя.
6.6. Възложителят има право в хода на изпълнението на СМР да дава указания във връзка с изпълнението им, както и да осъществява контрол по изпълнението на договора, относно качеството на извършваните работи, влаганите материали и спазването на техническите изисквания и норми, без с това да пречи на дейността на изпълнителя.
6.7. Възложителят има право при констатиране на некачествено извършени ремонтни работи, влагане на некачествени материали или отклонения от техническите изисквания да спира извършването на ремонтните работи за частта на некачествено изпълнените, до отстраняване на нарушението. Подмяната на некачествените материали и отстраняването на нарушенията са за сметка на изпълнителя в рамките на договорените срокове.

VІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ


7.1. Изпълнителят има право да получи договорената цена за изпълнените СМР.
7.2. Изпълнителят се задължава от започването до въвеждането на строежа в експлоатация, с присъщата грижа, ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с най-добрите практики в сферата на строителството, да носи пълна отговорност за изпълнението на възложените му работи качествено и в договорените срокове.

7.3. Изпълнителят е длъжен да извърши строителството, като спазва предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности като спазва необходимата технологична последователност за изпълнение на различните видове СМР.
          7.4. Изпълнителят е длъжен да влага качествени материали, придружени със сертификат за качество в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.
          7.5. Изпълнителят се задължава да спазва на държавните нормативи по опазване на околната среда и за създаване на безопасни и здравословни условия на труд, за документиране на изпълнените видове работи, за нанесени увреждания, щети, повреди и други подобни на възложителя или трети лица. След окончателното завършване на строежа да освободи и почисти строителната площадка за собствена сметка.
         7.6. Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка некачествено извършени СМР или вложени на обекта некачествени материали, определени като такива от контролните органи и вписани в заповедната книга на строежа.
         7.7. Изпълнителят се задължава да създава необходимите условия за работа на СН и инвеститорския контрол на строежа. Да уведомява техните представители минимум един ден предварително за реда на изпълнение на отделните видове СМР и да предоставя възможност за тяхното контролиране и приемане.
          7.8. Изпълнителят се задължава да започва изпълнението на следващия по технологичната програма вид работа само след като изпълнения вид работа е приет по надлежния ред от СН.
         7.9.  Изпълнителят се задължава да изготвя изпълнителски чертежи (екзекутиви), актове и необходимите документи по Наредба N: 3 от 31.07.2006 г. за съставяне на Актове и протоколи по време на строителството.
        7.10. Изпълнителят се задължава да спазва Наредба N: 2 от 22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.
VІII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

8.1 Действието на този договор се прекратява:
· С извършване и предаване на договорената работа;

· Взаимно съгласие между страните;

· При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;

· Едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя при неизпълнение на някое от договорените задължения.

ІХ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

            9.1. Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно изпълнение на свое задължение в резултат на настъпила непреодолима сила, в това число и за причинените от това неизпълнение вреди.
           9.2. Ако страните са били в забава преди възникването на непреодолимата сила, те не могат да се позовават на последната при неизпълнение на задълженията си по договора.
            9.3. По смисъла на този договор непреодолима сила са обстоятелства от извънреден характер, които страните при полагане на дължимата грижа не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или предотврати.
           9.4. Не е налице непреодолима сила, ако събитието е настъпило в резултат на неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа то тя е могла да бъде преодоляна.
           9.5. Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването й, съответно - за преустановяване въздействието на непреодолимата сила.

9.6. Когато   обстоятелства   от   извънреден   характер,   които   се   определят като непреодолимата сила, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, страната изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, писмено с известие уведомява другата страна за спиране на изпълнението на договора до отпадането на непреодолимата сила.

            9.7. След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолимата сила, страната, която е дала известието в пет дневен (5) срок писмено с известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора.
            9.8. Ако след изтичане на петдневния (5) срок, страната, която е дала известието , не даде известие за възобновяване на изпълнението на договора, втората страна писмено с известие уведомява, че са налице основанията за възобновяване на изпълнението и иска от първата страна да даде известие за възобновяване на изпълнението, като определя и срок за това който не може да е по-кратък от пет (5) дни.
            9.9. Ако и след изтичане на срока, определен в известието , изпълнението на договора не е възобновено, изправната страна има право да прекрати договора и да получи неустойката за неизпълнение на договора.
            9.10. Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, не може да се позовава на нея, ако не е изпълнила задължението си.
Х. САНКЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

10.1. В случай на забава на изпълнението, на която и да е от услугите по настоящия Договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2 % от цената на Договора за всеки ден от забавата, но не повече от 20 % от стойността на договора.

10.2. При пълно и/или частично неизпълнение на поето с настоящия договор задължение, както и в случай на некачественото им изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка, в размер до 20% от стойността на договора.

10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от внесената гаранция за изпълнение на поръчката, по отношение на вземания, възникнали на основание т. 12.1. и т. 12.2. от настоящия договор.

10.4. Прилагането на горните санкции не отменя правото на страните да предявят искове за действително претърпени вреди в по-голям размер и пропуснати ползи, съгласно действащото законодателство в Република България.

ХІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

        11.1. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала и известна при или по повод изпълнението на този договор.
         11.2. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на този договор страните ще решават доброволно, чрез преговори с упълномощени представители.
         11.3. За не упоменати в този договор условия, се прилагат общите и специални нормативни актове, уреждащи тази дейност.
         11.4.  Настоящият договор не може да бъде променян или допълван.
Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра -два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Приложение: Оферта на Изпълнителя от проведената процедура;
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ……………….......


ИЗПЪЛНИТЕЛ:……………………..

/Кмет на Община Панагюрище/

........:…………………….

/Главен счетоводител/
� Когато участникът е обединение, текстът на т. 2 се допълва, като изрично се посочва, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение и се изписват данните за всеки участник в него. Допълва се и лицето, което в съответствие с документа, с който е създадено обединението и с офертата, има представителна власт да подпише Договора.


� При сключване на договора се добавя приложимата алинея на чл. 74 от ЗОП.






