

Възложител: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Изпълнител: „БУЛСТРОЙ И КО“ ООД

ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ

№ 281 / 26.05.2016

Днес, 26.05. 2016 г., в гр.Панагюрище, между:

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, БУЛСТАТ 000351743, с адрес: гр. Панагюрище, площад “20-ти април” №13, представлявана от Никола Иванов Белишки- Кмет и Цветана Якова – гл. счетоводител, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

и

„БУЛСТРОЙ И КО“ ООД със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул. «Родопи» № 23, ЕИК / БУЛСТАТ 200625363, представлявано от Рангел Георгиев Пиринчев – управител, наричап по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни строително-монтажни работи на обект Строителство на обект: „Разширение Гробищен парк, гр. Панагюрище”, обособена позиция № 1 „Изместване стоманен водопровод ф325 мм с ПЕВП PN355”, в съответствие с Ценово предложение - Приложение № 1, Количествено-стойностна сметка на кандидата – Приложение № 2, Техническо предложение на кандидата – Приложение № 3.

II. СРОКОВЕ

Чл.2. Срокът за изпълнение на дейностите по Договора възлиза на 30 (тридесет) календарни дни.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3. (1) Общата цена за извършването на строително-монтажните работи е в размер 73 377,52 (седемдесет и три хиляди триста седемдесет и седем лева и петдесет и две стотинки) лева без ДДС или 88 053,02 (осемдесет и осем хиляди петдесет и три лева и две стотинки) лева с ДДС, съгласно Приложение № 1.

(2) Цената по предходната алинея е за цялостното извършване на съответния вид работа, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за

труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и до 5 % непредвидени разходи и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по бапков път на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, авансово плащане по следния начин:

1. В 30 - дневен срок от Деня на подписване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово [22 013,25 лв.] без ДДС, представляващи 30 % от Цената за изпълнение на Договора. Върху авансовото плащане не се начислява лихва.

2. Авансовото плащане се погасява чрез приспадане на суми в размер на 30 % от плащанията към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до пълното възстановяване на авансовото плащане.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да използва авансовото плащане само за покриване на разходи по строителството, които са му необходими за изпълнението на Договора.

(2) Междинните плащания се извършват въз основа на:

1. Количествено-стойностна сметка. На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплаща за съответното количество извършена от него работа съгласно посочената в количествено-стойностната сметка единична цена за всяка позиция.

2. Данъчна фактура.

(3) Окончателното плащане се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30-дневен срок, след завършване и приемане на СМР и издаване на данъчна фактура.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получава сумата, по определения в раздел III от настоящия договор начин и размер, при изпълнение условията на договора.

2. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички изходни данни, необходими за правилното изпълнение на поетите с настоящия договор задължения;

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строителството с грижата на добрия търговец, като спазва стриктно предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР.

(3) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелството, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

(5) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнение на работите, предмет на настоящия договор, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените материали не са на нужното качество и/или влошат качеството на извършените дейности на обекта като цяло.

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни предмета на договора в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1 и ал. 2 от ЗУТ.

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен сам и за своя сметка да осигури безопасността на гражданите по време на изпълнение на СМР, като стриктно спазва нормативните изисквания.

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява всички заповеди и нареждания по изпълнението на СМР, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато има опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на строителството.

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа по време на изпълнението на договора валидна застраховка „Професионална отговорност“, като лице изпълняващо строителна дейност, за вреди причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица при или по повод изпълнение на дейности на обекта.

Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време изпълнението на СМР не трябва да допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта.

(2) В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява достъп за извършване на проверки на място.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да докладва за възникнали нередности и поема задължение за възстановяване на суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира Възложителя за възникнали проблеми при изпълнение на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа пълна документация относно извършването на възложената работа и да съхранява тази документация.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да получава информация относно хода на изпълнението на настоящия договор;
2. Да проверява изпълнението на настоящия договор, като не пречи на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3. Да контролира цялостно дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, предмет на този договор.

Чл.15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителна площадка за времето, предвидено за изграждане на обекта - предмет на настоящия договор;
2. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ своевременно всички налични документи и разрешителни, позволяващи законнообразното започване на строежа;
3. да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта, съгласно одобрения график;

4. да упражнява чрез свои представители, контрол по време на изграждането на обекта – контрола ще се извършва от «ПОЛИМИТ КОНСУЛТ» ООД, гр.Панагюрище.

5. да съдейства за изпълнението на договорските работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа;

6. да приеме в срок изпълнените работи;

7. да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА

Чл.16. За окончателно предаване на обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита датата на окончателно приемане на строежа с приемно-предавателен протокол. Обектът се въвежда в експлоатация по предвидения в Закона за устройство на територията ред.

VIII. ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ

Чл.17. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие. Срокът за изпълнение на задължението се продължава с периода, през който изпълнението е било спряно. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие.

(2) Страната, която е засегната от форсмажорното събитие, следва в максимално кратък срок след установяване на събитието, да уведоми другата страна, както и да представи доказателства (съответните документи, издадени от компетентния орган) за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията ѝ, както и за степента на спиране.

(3) В случаите на възпрепятстване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради форсмажорно събитие да осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат, като не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.

(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от форсмажорно събитие.

(5) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие.

(6) Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до спирането му.

Чл.18. (1) Форсмажорното събитие (непреодолима сила) по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.

VI. КОНТРОЛ И УКАЗАНИЯ

Чл.19. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на настоящия договор, стига с това да не се възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не се нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако същите противоречат на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от възложените работи.

VII. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл.20. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове, както следва:

3 650 /три хиляди шестстотин и петдесет/ календарни дни, считано от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация.

(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 3 (три) дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

VIII. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЩЕТЕНИЯ

Чл.21. При неизпълнение на задължение по настоящия договор неизправната страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията на действащото българско гражданско и търговско законодателство.

Чл.22. При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор в уговорените срокове ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.2% (нула цяло две на сто) от общата цена по чл.3, ал.1 за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет на сто) от стойността на договора. Неустойката се отдържа от последната «Сметка за изплащане на СМР».

Чл.23. (1) При виновно некачествено или неточно извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите или изпълнение, съгласно уговореното, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 20% (двадесет на сто) от стойността на некачествено или неточно извършените СМР.

(2) Дължимата неустойка по предходната алинея не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от възможността да търси обезщетение за вреди надхвърлящи размера на неустойката.

(3) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционните срокове по чл.20 от настоящия договор, не бъдат отстранени в подходящ срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по ал.1 от настоящия член и неустойка в удвоенния размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

(4) Неустойките по предходните алинеи се удържат от гаранцията по чл.7 от настоящия договор.

(5) При пълно неизпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 /десет/ процента от стойността на договора. Ако претърпените от Възложителя вреди и пропуснати ползи са по-големи, то той има право да получи пълния им размер от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.24. (1) Действието на този договор се прекратява:

1. с изпълнението на всички задължения на страните;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

(2) В случаите по ал.1, т.2 и т.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.

Чл.25. (1) Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 60 (шестдесет) дни или няма да я извърши по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.26. (1) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка.

(2) Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на задължителната информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.

Чл.27. (1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на настоящия договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна при постигнато предварително съгласие за това.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването на препятствията се поемат по равно.

Чл.28. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл.29. Настоящият договор може да бъде изменян при наличие обстоятелства по чл.43, ал.2 от Закона за обществените поръчки.

Чл.30. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред

компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл.31. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл.32. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

Настоящият договор се изготви и подписа в три еднакви екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложения:

Приложение № 1 - Ценово предложение;

Приложение № 2 - Количествено-стойностна сметка на кандидата;

Приложение № 3 - Техническо предложение на кандидата, в едно с приложимите към него документи;

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

НИКОЛА БЕЛИШКИ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЦЕ

ЦВЕТАНА ЯКОВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

„БУЛСТРОЙ И КО“ ООД
РАНГЕЛ ПИРИНЧЕВ



ОБРАЗЕЦ № 14

«БУЛСТРОЙ И КО» ООД ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на поръчката:	Строителство на обект: „Разширение Гробищен парк, гр. Панагюрище“.
----------------------------	--

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „ИЗМЕСТВАНЕ СТОМАНЕН ВОДОПРОВОД Ф325 ММ С ПЕВП PN355“

Уважаеми госпожи и господа,

Настоящата оферта е изготвена от следния участник:

1.	Наименование на участника:	«БУЛСТРОЙ И КО» ООД
2.	Правно-организационна форма на участника:	Дружество с ограничена отговорност
3.	Седалище по регистрация:	гр.Пловдив-4000, ул. „Родопи“ №23
4.	Идентификационен номер (БУЛСТАТ):	200625363
5.	Идентификационен номер (ДДС):	200625363
6.	Точен адрес за кореспонденция:	България, гр.Пловдив-4000, ул. „Марин Дринов“ №25
7.	Телефонен номер:	032/626942
8.	Факс номер:	032/626942
9.	Лице за контакти:	Рангел Георгиев Пиринчев

Предоставяме Ви нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас поръчка за Строителство на обект: „Разширение Гробищен парк, гр. Панагюрище“, **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „ИЗМЕСТВАНЕ СТОМАНЕН ВОДОПРОВОД Ф325 ММ С ПЕВП PN355“**

С настоящата ценова оферта Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложен в настоящата публична покана и Договора към нея.

За изпълнение на възлаганите дейности предлагаме следната Цена, която е за всички видове дейности, които ще предоставим за цялостното и качествено завършване на предмета на поръчката. Цената включва всички разходи по изпълнение на поръчката.



За изпълнение на възлаганите дейности предлагаме следната:

Обща стойност от: **73 377,52 лв** (седемдесет и три хиляди триста седемдесет и седем лева и петдесет и две стотинки), без ДДС



Гарантираме, че при така предложените от нас условия, в нашата цена на договора сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Приемаме, че заплащането на цената на договора ще се извършва съгласно договорните условия.

Срока за валидност на офертата е 60 (шестдесет) календарни дни, считан от датата на подаване на Офертата при Възложителя. Всеки участник предложил по-малък срок от изисквания, ще бъде отстранен от класиране и присъждане на договора.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Важна забележка: Към ценовото предложение задължително се прилага Количествено-стойностна сметка, която трябва да съответства на Количествените сметки в публичната покана. Количествено-стойностната сметка трябва да включва 5 /пет/ процента непредвидени разходи за всеки един подобект.

Дата:	08/04/2016
Подпис:	
Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:	Рангел Диринчев
Печат (ако е приложимо):	



**Обособена позиция № 1.
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА**

№ по ред	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена	Обща стойност
1	2	3	4	5	6
	ИЗМЕСТВАНЕ СТОМАНЕН ВОДОПРОВОД Ф325мм				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ <<01-04-023>>	м3	425,00	4,16	1768,00
2	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>	м3	115,00	4,95	569,25
3	ТЪНКИ ИЗКОПИ Н=или<0.15М РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА 3М <<01-01-014>>	м3	20,00	21,36	427,20
4	ТРАНСПОРТ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА РАЗСТОЯНИЕ 5км.	м3	20,00	9,82	196,40
5	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК СЪС САМОСВАЛ ОТ РАЗСТОЯНИЕ 30 км.И ДЕПОНИРАНЕ	м3	20,00	28,79	575,80
6	НАТОВАРВАНЕ С ФАДРОМА НА ПЯСЪК ОТ ДЕПО И ТРАНСПОРТ НА 100 м. СР.Т.Р-НИЕ.	м3	20,00	3,75	75,00
7	НАПРАВА НА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК	м3	20,00	5,73	114,60
8	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	96,00	5,47	525,12
9	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ <<01-01-060>>	м3	96,00	2,86	274,56
10	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ с булдoзер	м3	357,00	3,52	1256,64
11	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>>	м3	357,00	2,86	1021,02
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	194,70	1,25	243,38
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБСТЪРГАНИ СТОМАНЕНИ ФЛАНЦИ Ф300 мм.	бр.	6,00	105,42	632,52
14	ДОСТАВКА НА ТРЪБИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН ВИСОКА ПЛЪТНОСТ Ф355 мм.НА 16 атм. - тип 100	м	194,70	158,21	30803,49
15	МОНТАЖ И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН ВИСОКА ПЛЪТНОСТ Ф355 мм. НА 16 атм.	м	194,70	45,74	8905,58
16	МОНТАЖ СК С ПРЕДГ.ГАРНИТУРА ф300мм	бр.	2,00	1486,53	2973,06
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНШОВ НАКРАИНИК ОТ ПЕВФ Ф 355 мм.	бр.	2,00	245,67	491,34
18	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА) <<03-01-008>>	м3	94,00	41,23	3875,62
	РЕВИЗИОННА ШАХТА ЗА ВРЪЗКА И СК И ОПОРНИ БЛОКОВЕ				
18	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ <<01-04-023>>/ДОПЪЛНИТЕЛНО ОКОЛО ИЗКОПА ЗА ТРЪБАТА	м3	30,00	4,16	124,80
19	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	30,00	4,95	148,50
20	КОФРАЖ АРМИРАНИ И НЕАРМ.БЕТОНОВИ СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АС.ШАХТИ С d=или<15СМ	м2	52,25	18,42	962,45



21	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ бдо12ММ ОТ А1 И А2	кг	550,00	1,51	830,50
22	Полагане бетон М100 - подложен	м3	0,70	105,32	73,72
23	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В20 ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ,КОЛОНИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ-ККРАН	м3	6,00	125,61	753,66
24	Направи хидроизолация на открито в/у бетон по стени и подове	м2	25,00	11,45	286,25
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН КАПАК ЗА РШ	бр.	2,00	158,67	317,34
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪРВЕН КАПАК ЗА РШ	бр.	2,00	25,43	50,86
27	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ЗА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	м3	1,50	115,76	173,64
	ОТСТРАНЯВАНЕ НА СТАРА СТОМАНЕНА ТРЪБА				
28	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ <<01-04-023>>	м3	262,00	4,16	1089,92
29	РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ ДО ф400 С ОКСИЖЕН / НА ПАРЧЕТА С ДЪЛЖИНА 3 М./	бр.	48,00	33,90	1627,20
30	НАТОВАРВАНЕС КРАН И ИЗВОЗВАНЕ НА МЕТАЛНИ ТРЪБИ ДО ПУНКТ ЗА ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ	кг	8568,00	0,85	7282,80
31	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-059>>	м3	262,00	5,47	1433,14
	Всичко без ДДС :				69883,35
	5% непредвидени				3494,17
	ДДС 20% :				14675,5
	Всичко с ДДС :				88053,02



ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

«БУЛСТРОЙ И КО» ООД

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „ИЗМЕСТВАНЕ СТОМАНЕН ВОДОПРОВОД Ф325
ММ С ПЕВЦ PN355”**

Предложението на изпълнителя се изготвя на базата на Изискванията на Възложителя и трябва да включва като минимум следното:

1. Срокът за изпълнение на строителството е лимитен и е до 30 /тридесет/ календарни дни.

2. Гаранционният срок е лимитен и е до 3 650 /три хиляди шестстотин и петдесет/ календарни дни.

3. Строителен подход за изпълнение.

След запознаване с Вашите изисквания предлагаме да изпълним поръчката при следните условия:

1. Декларираме, че ще спазваме действащите закони, технически норми, стандарти и изисквания, свързани с изпълнението на поръчката по обособената/ите позиция/и, за които участваме, като изпълнението ще е съгласно техническите спецификации и по технологии в съответствие с изискванията на ТС-2009 на Агенция Пътна инфраструктура и ПИП СМР.
2. Започването на СМР ще става в срок до 3 /три/ календарни дни след получаване на възлагателно писмо от възложителя.
3. Декларираме, че сме запознати със задълженията си и отговорностите при извършване на инвеститорския надзор при изпълнение на строително-монтажни работи.
4. Декларираме, че при изпълнение на поръчката ще осигурим надежден контрол върху качеството на планираните строително-монтажни работи като защитаваме интересите на Възложителя през целия инвестиционен процес при изпълнение на поръчката.
5. Декларираме, че се задължаваме да участваме изключително в изпълнението на поръчката (като предпочитаме изпълнението ѝ пред други настоящи и бъдещи проекти и ангажименти) и да бъдем на разположение през целия срок на изпълнение на поръчката.

3.1. Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности.

Работата по изпълнение на видовете СМР посочени в количествената сметка, ще се предшества от подготвителна дейност, която Изпълнителя ще извърши, а именно: