




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



ДОГОВОР¹

за възлагане на обществена поръчка

BG16RFOP001-1.039-0001-C01-U-008

Днес 29.06 2017г. в гр. Панагюрище, между:

1. ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, с адрес гр. Панагюрище, пл. 20-ти април №13, ЕИК по БУЛСТАТ 000351743, представлявана от Никола Иванов Белишки – Кмет на Общината, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. „Полимит консулт“ ООД, със седалище и адрес на управление област Пазарджик, община Панагюрище, гр. Панагюрище 4500, ул. „Георги Бенковски“ №: 24, вх. А, ет. 1, ап. 4, ЕИК по БУЛСТАТ 112629339, представлявано от Павлинка Иванова Пенелова, в качеството му на - Управител, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки и въз основа на решение № 30 / 26.05.2017 г. на кмета на община Панагюрище за определяне на Изпълнител, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ, СРОК И ЦЕНА НА ДОГОВОРА

Чл. 1 (1) Възложителят възлага, а **Изпълнителят** приема да изпълни на свой риск срещу възнаграждение обществена поръчка с предмет: “Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на строителен надзор” по обособена позиция № 2 - „Дейности по строителен надзор във връзка с благоустрояване и паркоустрояване на прилежащи площи към ОУ „20-ти април“, към СУ „Нешо Бончев“ и към ОУ „Марин Дринов“, съгласно клаузите на настоящия договор, техническото предложение за изпълнение на поръчката, ценовото предложение и техническата спецификация, които са неразделна част от настоящия договор.

(2) Работата ще се извършва по одобрената от Възложителя оферта на Изпълнителя и посочените в ценовата му оферта цени.

Чл. 2 (1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му.

(2) Дейностите по договора ще се изпълняват през периода на изпълнение на Договора за безвъзмездна помощ, като срокът на договора е не по-дълъг от 28 месеца от подписването на настоящия договор, но не може да надвишава срока на проект Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и

¹ „Този документ е създаден в рамките на проект „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Панагюрище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.“

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на строителен надзор”

благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции, който е представен за финансиране по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.

(3) Срокът за извършване и оценяване на съответствието на инвестиционен работен проект за конкретен обект от предмета на обособената позиция е не по-дълъг от 5 календарни дни след датата на предаване на съответния инвестиционен проект и получените съгласувателни становища от Възложителя на Изпълнителя;

(4) Срокът за изготвяне и предаване на Възложителя на окончателен доклад и Технически паспорт на строежа, съгласно Наредба №5 / 28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите за конкретен обект от предмета на обособената позиция е не повече от 14. календарни дни от съставянето на протокол за получаване на цялата необходима информация и документи за изготвянето им;

(5) Срокът за осъществяване на строителен надзор за конкретен обект от предмета на обособената позиция, е не по-дълъг от 180 календарни дни считано от датата на подписване на Протокол обр.2 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на строителна площадка по обособената позиция за съответен обект до приемането на изготвените окончателен доклад и технически паспорт на строежа.

(6) Изпълнителят е длъжен да изпълни поръчката при спазване на сроковете по чл.2, ал.2, 3, 4 и 5 от настоящия договор.

(7) При спиране на строително-монтажните работи на конкретен обект от предмета на обособената позиция по нареждане на общински или друг компетентен орган, съответният срок по алинея 5 също спира, като срокът за изпълнение на задълженията на страните се удължава със срока на спирането, а за целта се подписва акт обр. 10, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл.3 (1) Стойността на договора е в размер до 5 970 (пет хиляди деветстотин и седемдесет) лв. без ДДС или до 7 164 (седем хиляди сто шестдесет и четири) лв. с вкл. ДДС и е формирана с оглед на стойностите посочени в Ценовото предложение, представляващо неразделна част от настоящия договор.

Чл.4 (1) Разплащане по договора се извършва по следната схема на плащане:

1. Окончателно плащане за изпълнение на дейността „ извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект” за конкретен обект от предмета на обособената позиция, платимо в 30 дневен срок, считано от датата на влизане в сила на съответното Разрешение за строеж.

2. Авансово плащане в размер на 35 % от дейността „осъществяване на строителен надзор” за конкретен обект от предмета на обособената позиция, платим в 30 дневен срок, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на строителна площадка по обособената позиция за конкретния обект и представяне на оригинална фактура.

3. Окончателно плащане в размер на 65 % от дейността „осъществяване на строителен надзор” за конкретен обект от предмета на обособената позиция, платим в 30 дневен срок, считано от датата на подписване на Протокол за приемане на изготвените окончателен доклад и технически паспорт на строежа за конкретния обект и представяне на оригинална фактура.

4. Във всяка фактура следва да се съдържа текста: ”разходът е за безвъзмездна помощ по договор № BG16RFOP001-1.039-0001-C01 на ОПРР 2014-2020”.

(2) Възложителят извършва разплащане по банков път, чрез банков превод, по банкова сметка на Изпълнителя - Разплащателна сметка BG57UBBS8002 1083 5479 17, Банков код UBBSBGSF, банка „ОББ“ АД

(3) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на строителен надзор”

промени по ал.2 в срок от 2 дни считано от момента на промяната. В случай че **Изпълнителят** не уведоми **Възложителя** в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

Чл.5 (1) Предметът на договора ще се изпълни с персонал на **Изпълнителя**.

(2) **Изпълнителят** носи отговорност за своите действия.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.6 **Изпълнителят** се задължава:

1. Да изпълни предмета на договора добросъвестно с дължимата грижа, ефективност и добросъвестност, съгласно най-добрата професионална практика, при стриктно спазване на условията посочени в Техническата спецификация, част от документацията за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка;
2. Да изпълни услугата съгласно разпоредбите на ЗУТ, ЗЕЕ и подзаконовите нормативни актове свързани с прилагането им.
3. Да носи отговорност за законосъобразно започване на ремонтните дейности.
4. Да носи отговорност за осъществяването на контрол относно пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството.
5. Да носи отговорност за изпълнението на съответен строеж съобразно конкретен одобрен инвестиционен проект и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ, за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството и за годността на строежа за въвеждане в експлоатация;
6. Да носи отговорност за осъществяването на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;
7. Да подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за законосъобразно изпълнение, съгласно НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове свързани с прилагането му.
8. Да изготвя окончателен доклад и Технически паспорт за строежа за всеки конкретен обект от предмета на обособената позиция.
9. Да осигури опазването на професионалната и фирмена тайна на **Възложителя**, с оглед ненакърняване на неговите и на контрагентите му интереси;
10. Да съгласува действията си с **Възложителя** и да информира **Възложителя** за хода на изпълнението на възложените му дейности, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответни разпореждания от страна на **Възложителя**.
11. Да поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна, и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършените услуги по договора.
12. Да отстранява посочените от **Възложителя** недостатъци и пропуски в изпълнението за своя сметка.
13. Да спре изпълнението по договора, тогава, когато получи от **Възложителя** известие за това.
14. Да уведоми с писмено известие **Възложителя** за спиране на изпълнението на договора поради непреодолима сила.
15. Във всеки един момент да изпълнява своите задължения безпристрастно и лоялно съобразно принципите на професионалната етика.
16. Да информира **Възложителя** за възникнали проблеми при изпълнение на договора и за предприетите мерки за тяхното решаване.
17. Да изпълнява и други задължения, неупоменати изрично по-горе, но предвидени в българското законодателство по отношение на изпълнението на настоящата обществена поръчка.
18. Да завери окончателната екзекутивна документация като участник в строителния процес според нормативните изисквания.

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на строителен надзор”

19. Да спазва сроковете посочени в този договор и техническата спецификация.
20. При необходимост да изготвя специфични доклади в срок определен по реда на т.5.6. от техническата спецификация.
21. Да отговаря за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител / посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.
22. Да удължи срока на гаранцията за изпълнение при поискване от **Възложителя**, с оглед спазване сроковете по настоящия договор.
23. При изпълнение на договора да спазва условията, задълженията и изискванията описани в техническата спецификация, представляваща неразделна част от документацията за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка с предмет “Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на строителен надзор”.
24. В случаите, когато изрично не е задължително участието на **Възложителя** при съставянето на документи, **Изпълнителят** ще го представлява пред всички държавни и общински органи по въпроси, свързани със строителството.
25. Да осигури присъствието на негов представител, както и достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности при проверки на място и одити от страна на Възложителя, Управляващия орган на ОПРР, Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз”, МВР (АФКОС) и други национални одитни и контролни органи.
26. Да спазва изискванията изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност, определени в договора за безвъзмездна помощ.
27. Да осигурява достъп за извършване на проверки на място и одити.
28. Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.
29. Да докладва за възникнали нередности.
30. Да информира бенефициента-възложител за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.
31. Да спазва изискванията за съхранение на документацията за проекта, определени в договора за безвъзмездна помощ.

Чл.7. (1) Изпълнителят няма да ползва подизпълнители.

Чл.8 Изпълнителят има право:

1. Да изисква от **Възложителя** необходимото съдействие за изпълнение на работата.
2. Да изисква от **Възложителя** приемане на работата в случай, че е изпълнена точно.
3. При пълно, качествено, точно и навременно изпълнение на задълженията си да получи уговореното възнаграждение в посочените срокове и при определените в договора и техническата спецификация условия.
4. Да иска съдействие от **Възложителя** за нормално осъществяване на дейността си при и/или по повод изпълнението на настоящия договор.
5. Да ползва необходимата му информация, свързана с дейността по договора и да изисква в разумен срок предоставянето на допълнителна информация необходима за изпълнението на задълженията му по настоящия договор.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.9 Възложителят е длъжен:

1. Да предостави/предоставя на **Изпълнителя** информацията и/или документацията, свързана с

изпълнението на договора, с която разполага.

2. Да осигури достъп до всички данни и документи, необходими за успешното извършване на дейността, предмет на договора.
3. Да осигури съдействието на всички служебни лица при изпълнението на възложената на Изпълнителя работа.
4. Да окаже необходимото съдействие на **Изпълнителя** за изпълнение на възложената му работа.
5. Да приеме извършената от **Изпълнителя** работа, при условие че е изпълнена точно.
6. Да заплати на **Изпълнителя** уговореното възнаграждение съгласно условията на настоящия договор.

Чл.10 Възложителят има право:

1. Да оказва текущ контрол по изпълнението на работата чрез лицата посочени в техническата спецификация.
2. Да проверява изпълнението на дейностите по настоящия договор по всяко време, без да пречи на **Изпълнителя** да извършва коректно и своевременно своите задължения и без да нарушава оперативната му самостоятелност.
3. Да иска изпълнението на дейностите по договора в срок и по реда и при условията, договорени между страните.
4. Да откаже приемането на работата по договора или част от нея при непълно или неточно изпълнение, или съществено забавяне изпълнението на договора.
5. В хода на извършването на възложената работа в рамките на предвиденото в Техническата спецификация, да дава указания на **Изпълнителя**. Те са задължителни за **Изпълнителя** освен, ако противоречат на императивни правни разпоредби или са технически неосъществими.
6. Да изисква от **Изпълнителя** преработване или доработване на всяка от дейностите по изпълнението на предмета на договора, в случаите когато същото е непълно или не съответства като съдържание или качество на техническата спецификация.
7. Да изиска от **Изпълнителя** да му предаде/предава извършеното.
8. Да изисква всякаква информация от **Изпълнителя** свързана с предмета на настоящия договор.
9. Да спре изпълнението на договора, тогава, когато са налице предпоставки за това. В този случай **Възложителят** задължително посочва основанието за спиране на изпълнението по настоящия договор, а също и периода на спиране.
10. Да поиска замяна на лице, което е посочено от **Изпълнителя** за изпълнение на услугата с друго при констатирано неизпълнение и/или нарушение на задълженията по договора.
11. Да одобри (не откаже) или не одобри (да откаже) замяна на лице, което е посочено от **Изпълнителя** за изпълнение на договора, когато това се налага.
12. Да изисква от **Изпълнителя** да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

IV. КОНТРОЛ. КАЧЕСТВО

Чл.11 Контрол по изпълнение на договора ще се осъществява от лицата и по реда посочен в техническата спецификация.

Чл.12 Изпълнителят гарантира качествено изпълнение на поръчката.

V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ДОГОВОРА

Чл.13 Изпълнителят е длъжен да завършва и предава изпълненото по договора съгласно долупосочените условия:

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на строителен надзор”

1. Предаването на изготвените оценка за съответствието на инвестиционния работен проект с основните изисквания към строежите и оценка за съответствие по 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ на инвестиционните проекти съгласно чл. 142, ал.11 от ЗУТ, когато е приложимо, всяка в 3 копия на хартиен носител и 3 копия на електронен носител, за конкретен обект от предмета на обособената позиция се удостоверява с подписването на протокол между представители на страните по договора.
2. Предаването на окончателния доклад и техническия паспорт за конкретен обект от предмета на обособената позиция в 3 копия на хартиен носител и 3 копия на електронен носител, се удостоверява с подписването на протокол между представители на страните по договора.

Чл.14 Приемането на изпълнение по договора се извършва съгласно долупосочените условия:

1. Приемането на изготвените оценка за съответствието на инвестиционния работен проект с основните изисквания към строежите и оценка за съответствие по 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ на инвестиционните проекти съгласно чл. 142, ал.11 от ЗУТ, когато е приложимо, за конкретен обект от предмета на обособената позиция се удостоверява с подписването на протокол.
2. Приемането на окончателния доклад и техническия паспорт за конкретен обект от предмета на обособената позиция, се удостоверява с подписването на протокол.
3. Времето от предаването на съответен резултат от изпълнението на договора, през което Възложителят организира приемането му, до съставянето и подписването на съответните протоколи, които го удостоверяват, не може да се счита за забава от страна на Изпълнителя.

Чл.15 Когато **Изпълнителят** се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци, **Възложителят** има право да откаже нейното приемане и заплащането на дължимото възнаграждение, докато **Изпълнителят** не отстрани недостатъците или не извърши необходимите и уговорени работи.

VI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ.

Чл.16 При забава за изпълнение в сроковете определени по реда на договора и/или Техническата спецификация **Изпълнителят** дължи за всеки конкретен случай неустойка в размер на 1% от стойността на забавеното изпълнение за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от същото.

Чл.17 При забава за изпълнение в сроковете за плащане определени по реда на договора **Възложителят** дължи за всеки конкретен случай неустойка в размер на 0.5 % от стойността на забавеното изпълнение за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от същото.

Чл.18 При пълно неизпълнение на този договор **Изпълнителят** дължи на **Възложителя** неустойка в размер на 20% от стойността на договора и връщане на размера на получения аванс, ако такъв е получен.

Чл.19 При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинените вреди при условията на гражданското и търговското право.

VII. ПРОМЯНА НА ЛИЦАТА, КОИТО ОТГОВАРЯТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УСЛУГАТА

Чл.20 Изпълнителят няма право да променя лицата, които е наел за изпълнение на услугата, предмет на договора, и които са одобрени от Възложителя съгласно офертата на Изпълнителя, без предварителното писмено съгласие на Възложителя. Възложителят може да възрази срещу промяната на одобрено лице само въз основа на критериите, посочени в документацията за участие в обществената поръчка, при условие, че са налице посочените в чл.21 случаи.

Чл.21 Изпълнителят е длъжен да предложи промяна на одобрените лица, за изпълнение на

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на строителен надзор”

договора в следните случаи:

(а) при смърт, заболяване или злополука;

(б) когато е наложителна промяна на лице по други причини, които Изпълнителят не е могъл да предвиди (например, при оставка, пенсиониране, лишаване от свобода и др.)

Чл.22 Възложителят има право да направи писмено мотивирано искане за промяна на одобрено лице, наето от Изпълнителя за изпълнение на услугата, предмет на договора, когато Възложителят счита, че това лице не действа ефективно или не изпълнява задълженията си съгласно договора.

Чл.23 В случаите, когато одобрено лице, наето от Изпълнителя, трябва да бъде променено, новото лице трябва да притежава квалификация и опит, съответстващи на тези на освободеното лице.

Чл.24 В случаите, когато Изпълнителят не може да осигури лице, което да отговаря на условията на документацията за участие в обществената поръчка, Възложителят може да:

(а) прекрати договора;

(б) да приеме предложената промяна, при условие че тя няма да доведе до невъзможност за изпълнение на договора.

Чл.25 Допълнителните разноски, възникнали по повод промяна на експерт са за сметка на Изпълнителя.

VIII. ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ

Чл.26 (1) Форсмажорно събитие (непреодолима сила) по смисъла на този договор са обстоятелства от извънреден характер, които страните при полагане на дължимата грижа не са могли или не са били длъжни да предвидят или предотвратят.

(2) Не е налице непреодолима сила, когато съответното събитие е настъпило вследствие на неположена дължима грижа или ако при полагане на дължимата грижа това събитие е можело да бъде предотвратено.

Чл.27 (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие, в това число и за причинените от това неизпълнение вреди.

(2) Ако страните са били в забава преди възникване на непреодолимата сила, те не могат да се позовават на последната при неизпълнение на задълженията си по Договора.

(3) Страната, която е засегната от форсмажорно събитие, следва в седемдневен срок след установяване на събитието, да уведоми другата страна и да ѝ представи доказателства за настъпването, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията ѝ, както и за степента на спиране. В случай, че някое от доказателствата се издава от компетентните органи в срок по – дълъг от посочения, страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, е длъжна с уведомлението да съобщи за това обстоятелство и в седемдневен срок след предоставянето на съответното доказателство от компетентния орган да уведоми другата страна и да предостави доказателството.

(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга за вреди, претърпени като последица от форсмажорно събитие.

(5) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор, и до отпадане действието на форсмажорното събитие, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие.

(6) Страната, изпълнението на задължението на която е възпрепятствано от непреодолима сила,

“Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на строителен надзор”

ведно с уведомлението по ал.3 изпраща до другата страна уведомление за спиране на изпълнението на Договора. След отпадане на обстоятелствата от извънреден характер, в седемдневен срок страната изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от форсмажорно събитие, писмено уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора. Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно с периода, през който изпълнението е било спряно от форсмажорното събитие. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.28 Действието на този договор се прекратява:

1. С изпълнението му.
2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.
3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.
4. При виновно неизпълнение – с едностранно писмено изявление на изправната до неизправната страна.
5. В случай, че **Изпълнителят** изпадне в несъстоятелност или се открие производство по несъстоятелност или ликвидация.

Чл. 29 (1) Едностранното разваляне на договора по т.4 на предходния член се допуска при пълно неизпълнение, а при частично, лошо или забавено изпълнение - съгласно условията на чл.87-88 от ЗЗД.

(2) При разваляне на договора изправната страна е длъжна да отправи 7-дневно писмено предизвестие до другата страна.

Чл. 30 (1) Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят.

(2) Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, в случаите и при условия на ЗОП.

(3) **Възложителят** може да се откаже от договора при липса на финансова възможност за реализиране на обекта. В този случай той заплаща на изпълнителя стойността на изработеното до момента на прекратяване на договора.

X. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл.31 (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % от стойността на договора, а именно 119,40 лева (сто и деветнадесет лева и четиридесет стотинки) и се представя от **Изпълнителя** преди сключването на договора, под формата на парична сума, внесена по сметка на **Възложителя** или под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението, съгласно Документацията за участие.

(2) При точно и пълно изпълнение на договора по конкретен обект от предмета на обособената позиция, гаранцията за изпълнение се освобождава частично, съответно на изпълнената част от предмета на обществената поръчка в рамките на 30 календарни дни от подписване на конкретен Протокол за приемане на изготвени окончателен доклад и технически паспорт за съответен изпълнен обект, като **Възложителят** не дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Чл.32 (1) Гаранцията за изпълнение се задържа при пълно неизпълнение от страна на **Изпълнителя** на задълженията му по настоящия договор, установено с констативен протокол от страна на **Възложителя**, а при частично неизпълнение са задържа сума изчислена като процентно съотношение равно на частта на неизпълнението.

(2) **Възложителят** има право да задържи гаранцията за изпълнение на Договора и ако в процеса

на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване в съда, до постановено и налично окончателно съдебно решение в полза на някоя от страните.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.33 Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка.

Чл.34 Ако в хода на работите възникнат препятствия за изпълнение на настоящия договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тях.

Чл.35 (1) Ако по време на изпълнението на договора **Изпълнителят** констатира наличието на обективни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на договора като цяло или на изпълнение в конкретен срок, то **Изпълнителят** уведомява писмено **Възложителя** за установяването им, за тяхната вероятна продължителност и причината(ите), които са ги породили.

(2) При наличие на обстоятелства, които не са по вина на **Изпълнителя**, но препятстват изпълнението на настоящия договор като цяло или на изпълнение в конкретен срок, **Възложителят** може да спре изпълнението на договора или изпълнението в конкретния срок. В известието за спиране **Възложителят** посочва причините за спирането и периода, за който се спира изпълнението на договора.

(3) Срокът на изпълнение на договора като цяло или на изпълнение в конкретен срок се удължава с периода на спирането.

Чл.36 (1) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на настоящия договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените лица. Съобщенията ще се получават на следните адреси и/или факс:

1. за Възложителя: гр. гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“ №13 факс: 0357/6 30 68

2. за Изпълнителя: гр.Панагюрище 4500, ул. „Георги Бенковски“ N: 24, вх.А, ет. 1, ап.

4, факс:.....

(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в двудневен срок от настъпване на промяната, в противен случай съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

(3) За дата на съобщението/известieto се смята:

а/датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението /известieto;

б/датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата;

в/датата на приемането – при изпращане по факс или телекс.

Чл.37 Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл.38 Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора и свързани с неговото изпълнение, ще се решават от двете страни в дух на добра воля с двустранни писмени споразумения, които не могат да променят или допълват елементите на договора в нарушение на ЗОП.

Чл.39 Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при не постигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на строителен надзор”

Чл.40 За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите, Търговския закон и други нормативни актове, относими към материята.

Чл.41 Възложителят си запазва правото, с оглед изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., да направи промени в настоящия договор при приемане на нови или промяна на вече приети указания, имащи отношение към финансирането и/или изпълнението на договора или към задълженията на някоя от страните.


Настоящият договор се изготви и подписа в четири еднообразни екземпляра - един за **Изпълнителя** и три за **Възложителя**.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1. Техническа спецификация;
2. Предложение за изпълнение на поръчката;
3. Ценово предложение;
4. Списък на лицата, които ще изпълняват услугата с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА ПАНАГЮРИЦЕ

Никола Иванов Белишки
Кмет на Община Панагюрице



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Полимит консулт” ООД

Павлинка Иванова Пенслова
Управител



Цветана Якова
началник отдел „ФСДБ”

ЦЕ Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е



ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

От: „ ПОЛИМИТ КОНСУЛТ” ООД

Представявано от инж. Павлинка Иванова Пенелова – Управител,
с адрес: гр. Панагюрище – 4500, ул. „Георги Бенковски”, № 24, вх. А, ап. 4,
тел.: 0896724845 , e-mail: ppenelova@abv.bg,
ЕИК по Булстат: BG 112629339

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БЕЛИШКИ,

Във връзка с представената от нас оферта за участие в обявената от община Панагюрище процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на строителен надзор” за обособена позиция № 2 – “Дейности по строителен надзор във връзка с благоустрояване и паркоустрояване на прилежащи площи към ОУ „20-ти април”, към СУ „Нешо Бончев” и към ОУ „Марин Дринов”, представяме следното ценово предложение:

I. За изпълнение обекта на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта, възлиза на:

5 970 лв. Словом: пет хиляди деветстотин и седемдесет лева без ДДС

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

В това число:

1. цена за извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти по обособената позиция

900 лв. Словом: деветстотин лева без ДДС

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Забележка: Посочва се сборът от стойностите за извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти.


2. цена за осъществяване на строителен надзор по обособената позиция

5 070 лв. Словом: пет хиляди и седемдесет лева без ДДС


(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Забележка: Посочва се сборът от стойностите за осъществяване на строителен надзор.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ



Handwritten signature



II. Общата цена на поръчката по обособената позиция е формирана като сбор от стойностите за изпълнение на съответните продукти/дейности, както следва:

Б/ Таблицата по-долу се попълва, когато се представя Ценово предложение за Обособена позиция № 2

№	Продукт/Дейност	Количество	Ед. Цена без ДДС = Обща Цена лв. без ДДС	Ед. Цена с вкл. ДДС = Обща Цена лв. с вкл. ДДС
1.1	извършване на оценка на съответствието на инвестиционен проект за обект – благоустрояване и паркоустрояване на прилежащи площи към ОУ „20-ти април”	1 бр.	300	360
1.2	осъществяване на строителен надзор за обект – благоустрояване и паркоустрояване на прилежащи площи към ОУ „20-ти април”	1 бр.	1690	2028
2.1	извършване на оценка на съответствието на инвестиционен проект за обект – благоустрояване и паркоустрояване на прилежащи площи към СУ „Нешо Бончев”	1 бр.	300	360
2.2	осъществяване на строителен надзор за обект – благоустрояване и паркоустрояване на прилежащи площи към СУ „Нешо Бончев”	1 бр.	1690	2028
3.1	извършване на оценка на съответствието на инвестиционен проект за обект – благоустрояване и паркоустрояване на прилежащи площи към ОУ „Марин Дринов”	1 бр.	300	360
3.2	осъществяване на строителен надзор за обект – благоустрояване и паркоустрояване на прилежащи площи към ОУ „Марин Дринов”	1 бр.	1690	2028

III. Цените са формиращи с оглед на изпълнението на дейностите, подробно описани в Техническата спецификация и проекта на договор към документацията за участие в настоящата обществена поръчка и всички други изисквания на възложителя.

IV. Други условия:

Приемаме предложената от Вас схема на плащанията по настоящата поръчка.

Посочената обща цена включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката по съответната обособена позиция.

Настоящото ценово предложение и поети ангажименти са валидни за срок от 7 месеца, считано от крайния срок за подаване на офертата.

Настоящото ценово предложение е неразделна част от офертата ни за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки.


19.02.2017 г.



Участник:

(инж. Павлинка Пенелова)

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА



**ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

От: „ПОЛИМИТ КОНСУЛТ” ООД
(наименование на участника)

Представяван от инж. Павлинка Иванова Пенелова
(име на представляващия)


с адрес: гр. Панагюрище – 4500 , ул. „Георги Бенковски” , № 24, вх. А, ап. 4,
тел.: 0896724845 , e-mail: ppenelova@abv.bg,
ЕИК по Булстат: BG 112629339,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БЕЛИШКИ,

С настоящото, Ви представяме нашето Предложение за изпълнение на поръчка с предмет **“Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на строителен надзор” за обособена позиция № 2 – “Дейности по строителен надзор във връзка с благоустрояване и паркоустрояване на прилежащи площи към ОУ „20-ти април”, към СУ „Нешо Бончев” и към ОУ „Марин Дринов”.**

1. Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура.
2. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
3. Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата.
4. Задължавам се да спазвам всички условия и всички действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ми бъде възложена.
5. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.
6. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим **ДОГОВОР** в законоустановения срок.
7. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено **поръчката в пълно** съответствие с представената оферта.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ



8. Декларираме, че изпълнението на поръчката ще бъде в съответствие с изискванията, посочени в Техническата спецификация.

9. Декларираме, че ако нашето предложение бъде прието и се подпише договор от двете страни, ще започнем изпълнението на обществената поръчка и ще я изпълним в сроковете, определени с договора.

10. Декларираме, че ако нашето предложение бъде прието и се подпише договор от двете страни, ще осигурим от нас необходимия ресурс (финансов, човешки и материален) за изпълнението на поръчката.

11. Съгласни сме сроковете за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката по обособена позиция № 2 – “Дейности по строителен надзор във връзка с благоустрояване и паркоустрояване на прилежащи площи към ОУ „20-ти април”, към СУ „Непо Бончев” и към ОУ „Марин Дринов” да са както следва:

11.1. Срокът за извършване и оценяване на съответствието на инвестиционен работен проект за конкретен обект от предмета на обособената позиция, е не по-дълъг от 5 календарни дни след датата на предаване на съответния инвестиционен проект и получените съгласувателни становища от Възложителя на Изпълнителя;

11.2. Срокът за изготвяне и предаване на Възложителя на окончателен доклад и Технически паспорт на строежа, съгласно Наредба №5 / 28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите за конкретен обект от предмета на обособената позиция, е не повече от 14 календарни дни от съставянето на протокол за получаване на цялата необходима информация и документи за изготвянето им;


11.3. Срокът за осъществяване на строителен надзор за конкретен обект от предмета на обособената позиция, е не по-дълъг от 180 календарни дни считано от датата на подписване на Протокол обр.2 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на строителна площадка по обособената позиция за съответен обект до приемането на изготвените окончателен доклад и технически паспорт на строежа.

19.02.2017 г.



Участник:

(инж. Павлянка Пенелова – Управител)



процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:


“Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на строителен надзор”

КНИГА II

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Проект „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по

Договор №BG16RFOP001-1.039-0001-C01



“Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на строителен надзор”

ОБЩА ЧАСТ

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Възложител

Община Панагюрище

1.2. Място на изпълнението

Предметът на процедурата касае изпълнение на дейности на територията на гр. Панагюрище. Някои от видовете работи могат да се извършват в офиса на Изпълнителя или на друго място, ако това е целесъобразно или се налага от спецификата на изпълнение на съответния вид дейност.

1.3. Обща информация

Обществената поръчка обхваща изпълнение на дейности свързани с изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционни работни проекти и упражняване на строителен надзор на обекти на интервенция по Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура” от Инвестиционната програма на Община Панагюрище.

2. ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

2.1. Цел

Целта на настоящата обществена поръчка е да се определи изпълнител за всяка обособена позиция, който да изпълни дейностите от предмета на поръчката, чиито резултати са постигане на ремонт и обновяване на обекти на интервенция по Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура” от Инвестиционната програма на Община Панагюрище.

2.2. Очаквани резултати


В следствие на цялостното изпълнение на поръчката се предвиждат следните резултати в посочения по-долу обем за:

А/ обособена позиция № 1:

- изготвена оценка за съответствието на инвестиционния работен проект с основните изисквания към строежите – за 5 броя сгради;
- изготвена оценка за съответствие по 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ на инвестиционните проекти съгласно чл. 142, ал.11 от ЗУТ – за 5 броя сгради;
- изготвени окончателен доклад и технически паспорт на строежа – за 5 броя сгради.

Проект „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по

Договор №BG16RFOP001-1.039-0001-C01



“Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на строителен надзор”

Б/ обособена позиция № 2:

- изготвена оценка за съответствието на инвестиционния работен проект с основните изисквания към строежите – за 3 броя обекти;
- изготвени окончателен доклад и технически паспорт на строежа – за 3 броя обекти.

Освен горното, като резултати от изпълнението на услугата се очаква:

- Качествено изпълнени строително-монтажни дейности, в съответствие с изискванията на съответния работен проект и клаузите на договора за строителство;
- Подписани всички актове, протоколи и др. документи във връзка с извършеното строителство;
- Упражнен строителен надзор, при спазване на относимото законодателство.

3. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

При изпълнението на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да спазва стриктно приложимото към изпълнението на поръчката законодателство и изискванията на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г. и свързаните с нея указания.

В хода на изпълнение на поръчката Изпълнителят е длъжен да следи за изменения на нормативната база, касаещи резултатите по поръчката и да извършва необходимите корекции своевременно.

4. ДОПУСКАНИЯ ЗА УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

За успешното изпълнение на договора са ключови следните предпоставки:

- Ефективно сътрудничество и взаимодействие между Възложителя и Изпълнителя по договора;
- Осигуряване на достъп на Изпълнителя до цялата изходна документация от страна на Възложителя.

5. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА

5.1. Подробно описание на обхвата на обществената поръчка и изискванията към изпълнението ѝ


5.1.1. Подробно описание на обхвата на обществената поръчка

Дейностите предвидени за изпълнение по всяка съответна обособена позиция са както следва:

Проект „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по

Договор №BG16RFOP001-1.039-0001-C01

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ



“Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на строителен надзор”

а/ **Обособена позиция 1** – “Дейности по строителен надзор във връзка с ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сгради на ДГ „Първи юни”, ДГ „Райна Княгиня”, ДГ „Райна Княгиня” – филиал, ДГ „Пролет” и ДГ „Звънче”

По обособена позиция 1 са предвидени да бъдат изпълнени следните дейности:

- извършване и оценяване на съответствието на инвестиционни работни проекти изготвени съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове за прилагането му;
- осъществяване на строителен надзор, при спазване на относимото законодателство.

Обектите на интервенция по обособената позиция са тези на ДГ „Първи юни”, ДГ „Райна Княгиня”, ДГ „Райна Княгиня” – филиал, ДГ „Пролет” и ДГ „Звънче”.

Ще бъдат изготвени за всеки обект по отделно оценка за съответствието на инвестиционния работен проект с основните изисквания към строежите и оценка за съответствие по 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ на инвестиционните проекти съгласно чл. 142, ал.11 от ЗУТ.

Информация относно обектите на интервенция:

1. ДГ „Първи юни”, гр.Панагюрище, ул.“Павел Делирадев” №2 с площ 3202 кв.м. в едно с построените в него сгради със застроена площ 309 кв.м. – брой етажи два и 186 кв.м.-брой етаж един. Акт за публична общинска собственост №2677 от 20.07.2016г.

2. ДГ „Райна Княгиня”, гр.Панагюрище, ул.“Стефан Финджиков” №2 с площ 3028 кв.м. в едно с построената в него сграда със застроена площ 484 кв.м. – брой етажи два. Акт за публична общинска собственост №2679 от 20.07.2016г.

3. ДГ „Райна Княгиня” - филиал, гр.Панагюрище, ул.“Петко Мачев” №9 с площ 3483 кв.м. в едно с построената в него сграда със застроена площ 650 кв.м. – брой етажи два. Акт за публична общинска собственост №2680 от 20.07.2016г.

4. ДГ „Пролет”, гр.Панагюрище, ул.“Кръстьо Гешанов” №8 с площ 3766 кв.м. в едно с построената в него сгради със застроена площ 441 кв.м. – брой етажи два и 570кв.м. – брой етажи -един. Акт за публична общинска собственост №2678 от 20.07.2016г.


5. ДГ „Звънче”, гр.Панагюрище, ул.“Олга Брадестилова” №19 с площ 6370 кв.м. в едно с

Проект „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции”, който се осъществява

с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по

Договор №BG16RFOP001-1.039-0001-C01

ВАРНО С
ОРИГИНАЛ



процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на строителен надзор”

построената в него сгради. Акт за публична общинска собственост № 2711 от 05.12.2016г.

б/ Обособена позиция 2 – “Дейности по строителен надзор във връзка с благоустрояване и паркоустрояване на прилежащи площи към ОУ „20-ти април”, към СУ „Нешо Бончев” и към ОУ „Марин Дринов”

По обособена позиция 2 са предвидени да бъдат изпълнени следните дейности:

- извършване и оценяване на съответствието на инвестиционни работни проекти изготвени съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове за прилагането му;
- осъществяване на строителен надзор, при спазване на относимото законодателство.

Обектите на интервенция по обособената позиция са 3 броя прилежащи площи към ОУ „20-ти април”, към СУ „Нешо Бончев” и към ОУ „Марин Дринов”.

Ще бъдат изготвени за всеки обект по отделно оценка за съответствието на инвестиционния работен проект с основните изисквания към строежите.

Информация относно обектите на интервенция:

1. Обект - Благоустрояване и паркоустрояване на прилежащите площи към СУ "Нешо Бончев", създаване на достъпна среда, гр.Панагюрище разположен на два поземлени имота , съответно с площ 3133 кв.м. в едно със застроена сграда и с площ 5740 кв.м. в едно със застроени сгради - публична общинска собственост.

2. Обект - Благоустрояване и паркоустрояване на прилежащите площи към ОУ" Марин Дринов", гр.Панагюрище, ул."Делчо Спасов" с обща площ на имота 12945 кв.м. в едно с построените в него сгради -публична общинска собственост.

3. Благоустрояване и паркоустрояване на прилежащите площи към ОУ" 20-ти април", гр.Панагюрище, ул."Капитан Галперт "№ 9 с площ 7494 кв.м. в едно с построените в него сгради -публична общинска собственост.

5.1.2. Изискванията към изпълнението на обществената поръчка относими към всяка обособена позиция


А/ Извършване на оценка на съответствието на инвестиционни проекти, изготвени съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на

Проект „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции”, който се осъществява

с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по

Договор №BG16RFOP001-1.039-0001-C01

ВЯРНО
ОРИГИНАЛ



“Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на строителен надзор”

инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове за прилагането му, по конкретна обособена позиция

Изпълнителят следва да осигури експерти с нужната квалификация, които да извършат оценяването на съответствието на съответен инвестиционен работен проект, който ще бъде изработен в следствие на сключен договор за инженеринг.

Изпълнителят ще следва да провери дали конкретен работен проект е изготвен въз основа на изискванията на Възложителя и обхвата посочени в договора за “Проектиране и изпълнение на строителство (инженеринг) за обекти на интервенция по Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура” от Инвестиционната програма на Община Панагюрище” по отношение на съответната обособена позиция, и Техническата спецификация, която е неразделна част към него и въз основа на който са изработени работните проекти.

Изпълнителят ще следва да провери дали конкретния работен проект:

- е изготвен съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.) и приложимата нормативна уредба по проектните части включени в обхвата на работния проект за нуждите на обновяването в зависимост от допустимите за финансиране дейности.

- е придружен с подробни количество-стойности сметки по приложимите части.

- в обяснителните записки на работния проект експертите - проектантите подробно са описали необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, количествени и стойностни сметки.

Изпълнителят ще следва да провери дали работният проект е в следния обхват и изготвен съобразно долупосочените условия:

Работният проект следва да е с обхват и съдържание съгласно нормативните изисквания на Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, а така също и специфичните изисквания на проекта.

Обхватът на проекта е както следва:

1. По обособена позиция № 1:

****Част АРХИТЕКТУРНА**


- Обяснителна записка – следва да пояснява предлаганите проектни решения, във

Проект „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции”, който се осъществява

с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по

Договор №BG16RFOP001-1.039-0001-C01

ВЪРХОС
ОРИГИНАЛ



“Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на строителен надзор”

връзка и в съответствие с изходните данни и да съдържа информация за необходимите строителни продукти с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти (материали, изделия, комплекти) за изпълнение на СМР и начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж;

- Разпределения М 1:100- типов етаж /етажи в случай на разлики в светлите отвори на фасадните дограми или типа остъклявания, покрив (покривни линии) и др. при необходимост;
- Характерни вертикални разрези на сградата - М1:100; Фасади – графично и цветово решение за оформяне фасадите на обекта след изпълнение на предвидената допълнителна фасадна топлоизолация. Цветовото решение да бъде предварително съгласувано с възложителя. Графичното представяне на фасадите трябва да указва ясно всички интервенции, които ще бъдат изпълнени по обвивката на сградата вкл. дограмата по самостоятелни обекти и общи части, предвидена за подмяна и да дава решение за интегриране на вече изпълнени по обекта ЕСМ.
- Архитектурно-строителни детайли в подходящ мащаб, изясняващи изпълнението на отделни СМР, в т.ч. топлоизолационна система по елементи на сградата, покрив, стълбищна клетка и входно пространство, остъкляване/затваряне на външна дограма (прозорци и врати), архитектурни елементи по фасадите на сградата с цел индивидуализиране на облика, предпазни парапети и привеждането им към нормативите – М 1:20 и др. свързани със спецификата на конкретния обект на обновяване.
- Решение за фасадната дограма на обекта, отразено в спецификация на дограмата, която следва да съдържа:
 - Схема на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина с посочени растерни и габаритни размери, всички отваряеми части с посоките им на отваряне и ясно разграничени остъклени и плътни части;
 - Общия необходим брой на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за обекта;
 - Единичната площ и общата площ по габаритни размери на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за обекта.
 - Разположението на новопроектираната дограма по фасадите на обекта да се представи в графичен вид с ясна идентификация на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за обекта.
 - Растерът и отваряемостта на дограмата да бъдат съобразени със спецификата, експлоатационния режим и хигиенните изисквания на помещенията, които обслужва.


За постигане на съгласуваност и съответствие на инженерните дейности по обследванията на сградата с процеса на проектиране, при изработване на проекта и

Проект „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустройство на прилежащи площи към образователни институции”, който се осъществява

с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по

Договор №BG16RFOP001-1.039-0001-C01

ВЪРНЕ С
ОРИГИНАЛА



“Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на строителен надзор”

спецификацията на новата дограма на сградата, която ще се монтира на база на инвестиционния проект, следва да се използват означенията на отделните типове и типоразмери на дограмата, посочени в обследването за енергийна ефективност и техническото заснемане. Същото изискване важи и за означенията на самостоятелните обекти и типовете стени в чертежите, Количествената и Количествено- стойностната сметки.

**** Част КОНСТРУКТИВНА /КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ**

- Обяснителна записка – съдържа подробна информация относно предвидените в техническия проект СМР и тяхното влияние върху конструкцията на сградата във връзка със задължителните мерки посочени в техническия паспорт на сградата. Към записката се прилага спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част конструктивна (ако е приложимо) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти;
- Детайли, които се отнасят към конструктивните/носещи елементи на сградата – които са приложими; Детайлите се изработват с подробност и конкретност, които следва да осигурят изпълнението на СМР.

При липса на конкретно описани мерки по конструктивно укрепване /усилване/ в доклада от конструктивното обследване при установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на строежа, следва да се състави конструктивно становище относно общото състояние на сградата по отношение на нейната носимоспособност, устойчивост и сеизмична осигуреност.

**** Част ЕЛЕКТРО**

- Обяснителна записка – описание на възприетите технически решения и спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част електро с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти;
- Графична част, вкл. детайли за изпълнение ако е необходимо.


**** Част ОВК**

- Обяснителна записка – описание на възприетите технически решения и спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част ОВК с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти;
- Графична част, вкл. детайли за изпълнение ако е необходимо.

Проект „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции”, който се осъществява

с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по

Договор №BG16RFOP001-1.039-0001-C01



ВАРНО
ОРИГИНАЛ

“Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на строителен надзор”

**** Част ВиК**

- Обяснителна записка – описание на възприетите технически решения и спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част ВиК с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти;
- Графична част, вкл. детайли за изпълнение ако е необходимо.

**** Част ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ**

- Обяснителна записка;
- Технически изчисления;
- Графична част – технически чертежи на архитектурно-строителни детайли и елементи с описание към всеки детайл на геометричните, топлофизичните и оптичните характеристики на продуктите, приложения – технически спецификации и характеристики на вложените в строежа строителни и енергоефективни продукти.

Проектът трябва да осигурява привеждане на сградата в съответствие с действащите норми по отношение на енергийната ефективност.

**** Част ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ**

С обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 13-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и съобразно категорията на сградата

- Обяснителна записка;
- Графична част.

**** Част ПБЗ /План за безопасност и здраве/**

С обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи


- Обяснителна записка;
- Графична част.

**** Част ПУСО/План за управление на строителни отпадъци/**

Проект „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции”, който се осъществява

с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по

Договор №BG16RFOP001-1.039-0001-C01



процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на строителен надзор”

С обхват и съдържание, съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012г.

Възложителят възлага задължения към участниците в строително-инвестиционния процес за спазване на изискванията за изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на СО и за влагане на рециклирани строителни материали. Дейностите по извозване и депониране на строителни материали са за сметка на изпълнителя.

**** част: Вертикална планировка** – в обем и съдържание съгласно изискванията глава 15 на Наредба №4 на МРРБ от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, като обхвата на разработката се отнася до освежаване на парапетите, подмяна на счупени плочки от настилката, ремонт на повредените настилки около сградата и ремонт на компрометираните участъци на оградата.

- Обяснителна записка;
- Графична част.

**** Част СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ**

По всички части на проектната документация, в т.ч. подробна количествено-стойностна сметки за видовете СМР.

2. По обособена позиция № 2:

**** За “Благоустрояване и паркоустрояване на прилежащи площи към ОУ „20-ти април”**

- **част: Паркоустройство и благоустройство** – в обем и съдържание съгласно изискванията глава 15 на Наредба №4 на МРРБ от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Към проекта да се представи подробна количествена сметка.
- **част: Геодезия** – в обем и съдържание съгласно изискванията глава 16 на Наредба №4 на МРРБ от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
- **част: ПБЗ** – в следния обем:
 - Обяснителна записка
 - Схема за организация на строителната площадка
 - План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии

Проект „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по

Договор №BG16RFOP001-1.039-0001-C01

ВЪРНЕ
ОРИГИНАЛА



“Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на строителен надзор”

Схема на местата със специфичен риск на строителната площадка
Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР.

- **част: ПУСО** – съгласно Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни отпадъци.
- **част: Сметна документация** - По всички части на проектната документация, в т.ч. подробна количествено-стойностна сметки за видовете СМР.

**** За “Благоустрояване и паркоустрояване на прилежащи площи към СУ „Нешо Бончев”**

- **част: Паркоустройство и благоустройство** – в обем и съдържание съгласно изискванията глава 15 на Наредба №4 на МРРБ от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Към проекта да се представи подробна количествена сметка.
- **част: Геодезия** – в обем и съдържание съгласно изискванията глава 16 на Наредба №4 на МРРБ от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
- **част: ПБЗ** – в следния обем:
Обяснителна записка
Схема за организация на строителната площадка
План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии
Схема на местата със специфичен риск на строителната площадка
Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР.
- **част: ПУСО** – съгласно Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни отпадъци.
- **част: Сметна документация** - По всички части на проектната документация, в т.ч. подробна количествено-стойностна сметки за видовете СМР.

**** За “Благоустрояване и паркоустрояване на прилежащи площи към ОУ „Марин Дринов”**

- **част: Паркоустройство и благоустройство** – в обем и съдържание съгласно изискванията глава 15 на Наредба №4 на МРРБ от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Към проекта да се представи подробна количествена сметка.
- **част: Геодезия** – в обем и съдържание съгласно изискванията глава 16 на Наредба №4 на МРРБ от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
- **част: ПБЗ** – в следния обем:
Обяснителна записка

Проект „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по

Договор №BG16RFOP001-1.039-0001-C01

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



“Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на строителен надзор”

План за организация на строителната площадка

План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии

Схема на местата със специфичен риск на строителната площадка

Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на

СМР.

- **част: ПУСО** – съгласно Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни отпадъци.
- **част: Сметна документация** - По всички части на проектната документация, в т.ч. подробна количествено-стойностна сметки за видовете СМР.

Б/ Осъществяване на строителен надзор, при спазване на относимото законодателство

Основната задача на лицето, което ще осъществява строителния надзор, е да защитава интересите на Възложителя през целия инвестиционен процес, както и да изпълнява всички ангажименти предвидени в ЗУТ и подзаконовите актове, свързани с прилагането му, по отношение на неговата дейност. То ще проверява дали избраният строител извършва строително-монтажните работи в съответствие с техническите норми и изисквания на законодателството, ще подготви Протокол за откриване на строителна площадка /Протокол №2 по Наредба №3/, ще изготвя писмени становища до Възложителя при необходимост и ще участва в приемателни комисии. По време на изпълнението на строително-монтажните работи надзорът следи отговаря основно за:

- Спазване на проекта, за изпълнението на видовете работи, съобразно изискванията на СМР и спазването на условията и изискванията в договора за инженеринг по отношение на реализирането на строителството;
- Спазване на правилата по осигуряване безопасност и здраве;
- Влагане на материали и други продукти с доказано съответствие и качество;
- Недопускане увреждането на трети лица и имоти вследствие на строителството;
- Пълнотата и правилното съставяне на протоколите и актовете по време на строителството, както и достоверността на данните в тях.


Лицето, упражняващо строителен надзор:

- подписва всички актове и протоколи по време на строителството;
- контролира влагането на строителни продукти отговарящи на изискванията ,определени със Закона за техническите изисквания към продуктите с цел спазване на изискванията на чл. 169,ал.1 от ЗУТ. Осъществява контрол върху всяка доставка на материали и/или техническо оборудване подлежащи на влагане в строежа относно качество им, контрол при влагането на строителните продукти, както и при монтажа на техническото оборудване.;

Проект „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустройство на прилежащи площи към образователни институции”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по

Договор №BG16RFOP001-1.039-0001-C01

ВЪРХУ
ОРИГИНАЛА



“Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на строителен надзор”

- след приключване на строително-монтажните работи изготвя окончателен доклад до възложителя и технически паспорт на строежа;

5.2. Конкретни обстоятелства /изисквания на Възложителя при изпълнението/, които следва да се съобразят при изпълнението на обекта на услугата:

5.2.1. Изпълнителят/Консултантът, през времетраенето на договора, следва да следи, при изпълнение на строително-монтажните работи, за спазване на условията и изискванията описани в договора за изпълнение на строителството на съответен строеж.

5.2.2. Разходите, необходими за изпълнение на строителния надзор, следва да включват, но не само, разходи за заплащане на персонала на Изпълнителя/Консултант, пътни, дневни, квартирни, разходи за офис и консумативи, и други необходими за качествено предоставяне на услугата, предмет на настоящата обществена поръчка.

5.2.3. Изпълнителят/Консултантът се задължава да осигурява на мястото на изпълнение на строителните работи по конкретен строеж изпълнение на функциите си като строителен надзор с екип от експерти, чрез които изпълнява функциите на строителен надзор, както и допълнително да осигурява присъствието им при изрична покана от страна на Възложителя, изпратена поне един ден преди определения ден.

5.2.4. Независимо от задълженията по т.5.2.3. Изпълнителят/Консултантът се задължава да осигури на мястото на изпълнение на строителните работи по конкретен строеж минимум по едно лице, чрез което изпълнява функции на строителен надзор, което да осъществява ежедневно контрол върху изпълнението на съответното строителство.

5.2.5. Изисквания към материалите:

Съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 06.12.2006 год., обн. ДВ, бр. 106 от 27.12.2006 г., строителни продукти, които ще се влагат в изпълнение на строителните и монтажните работи да отговарят на следните технически спецификации:

- Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти или еквивалентни;
- Европейски технически одобрения, когато не съществуват технически спецификации;
- Признати национални технически спецификации, когато не съществуват технически спецификации;


Строителните продукти, които ще се влагат в изпълнение на строително – монтажните работи да бъдат с маркировка за съответствие и да се придружават със сертификат за съответствие или декларация за съответствие на български език.

Проект „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции”, който се осъществява

с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по

Договор №BG16RFOP001-1.039-0001-C01

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ



“Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на строителен надзор”

Доставките на всички строителни продукти, необходими за изпълнението на предмета на поръчката са задължение на Изпълнителя.

При изпълнение на строително – монтажните работи трябва да се влагат строителни продукти, които отговарят на предписанията на инвестиционния проект, изискванията на Възложителя, условията на договора за обществена поръчка, разпоредбите на действащата нормативна уредба – ЗУТ и подзаконовите актове по приложението му.

Влаганите строителни продукти трябва да изпълняват съществените изисквания към строежите, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите и изискванията на възложителя, посочени в настоящата документация.

Всички влагани при извършването на СМР строителни продукти трябва да отговарят на БДС, EN или, ако са от внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия.

5.2.6. Строително – монтажните работи трябва да са:

- Изпълнени съгласно изискванията на инвестиционния проект и КС;
- Преминали успешни изпитвания (където е приложимо), удостоверено с документ, издаден от компетентен орган и приложен към документацията за предаване на обекта;
- Приети с подписани актове за приемане на изпълнените строително – монтажни работи.

5.2.7. Изпълнителят/Консултантът се задължава да контролира и одобрява материалите и оборудването, които ще се влагат при изпълнението на строителството с оглед на параметрите заложи в одобрените инвестиционни проекти и относимото законодателство и стандарти за качество и други.

5.2.8. Изпълнителят/Консултантът се задължава да участва и контролира процесите на изпитвания, извършване на съответни проби и т.н., когато са необходими, които ще се извършват през времето на изпълнение на строителните дейности на строежите и тези с оглед тяхното окончателно приемане до подписването на съответно Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

5.2.9. Изпълнителят/Консултантът се задължава да представи изготвените оценка за съответствието на инвестиционния работен проект с основните изисквания към строежите и оценка за съответствие по 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ на инвестиционните проекти съгласно чл. 142, ал.11 от ЗУТ, окончателния доклад и техническия паспорт на съответен строеж в по 3 копия на хартиен носител и по 3 копия на електронен носител.


5.2.10. Изпълнителят подписва в качеството си на строителен надзор, всички актове и протоколи съставяни по време на строителството, включително и тези, с които се доказват и

Проект „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции”, който се осъществява

с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по

Договор №BG16RFOP001-1.039-0001-C01

ВЯРНО
ОРИГИНАЛ



процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на строителен надзор”

приемат изпълнени количества и видове СМР.

5.3. КОНТРОЛ

Лицата, които осъществяват контрол, са представителите на Община Панагюрище по съответните направления и компетентности и членовете на екипа за управление на проекта.

5.4. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ДОГОВОРА

5.4.1. Предаването на изготвените оценка за съответствието на инвестиционния работен проект с основните изисквания към строежите и оценка за съответствие по 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ на инвестиционните проекти съгласно чл. 142, ал.11 от ЗУТ, когато е приложимо, всяка в 3 копия на хартиен носител и 3 копия на електронен носител, за конкретен обект от предмета на обособената позиция се удостоверява с подписването на протокол между представители на страните по договора.

5.4.2. Предаването на окончателния доклад и техническия паспорт за конкретен обект от предмета на обособената позиция в 3 копия на хартиен носител и 3 копия на електронен носител, се удостоверява с подписването на протокол между представители на страните по договора.

5.5. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ДОГОВОРА:

5.5.1. Приемането на изготвените оценка за съответствието на инвестиционния работен проект с основните изисквания към строежите и оценка за съответствие по 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ на инвестиционните проекти съгласно чл. 142, ал.11 от ЗУТ, когато е приложимо, за конкретен обект от предмета на обособената позиция се удостоверява с подписването на протокол.

5.5.2. Приемането на окончателния доклад и техническия паспорт за конкретен обект от предмета на обособената позиция, се удостоверява с подписването на протокол.

5.5.3. Възложителят може да откаже да приеме съответен резултат от изпълнение, след неговото разглеждане, когато е налице пълно неизпълнение или забавено, некачествено и/или лошо изпълнение на отделни задължения от страна на Изпълнителя, както и да откаже заплащането на съответното дължимо възнаграждение, докато Изпълнителят не отстрани недостатъците или не извърши необходимите и уговорени работи.

5.5.4. Времето от предаването на съответен резултат от изпълнението на договора, през което Възложителят организира приемането му, до съставянето и подписването на съответните протоколи, които го удостоверяват, не може да се счита за забава от страна на Изпълнителя.

Проект „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустройство на прилежащи площи към образователни институции”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по

Договор №BG16RFOP001-1.039-0001-C01

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на строителен надзор”

5.6. ДОКЛАДВАНЕ

Изпълнителят представя на Възложителя:

Специфични доклади – изготвят се през периода на изпълнение на договора, единствено при необходимост и/или при изрично поискване от Възложителя, в разумен срок, определен от последния.

5.7. ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ СМР

****По обособена позиция № 1 – “Дейности по строителен надзор във връзка с ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сгради на ДГ „Първи юни”, ДГ „Райна Княгиня”, ДГ „Райна Княгиня” – филиал, ДГ „Пролет” и ДГ „Звънче”**

Основният обем Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнявани в неучебно време, като това е периода от 01.06. до 30.08. на съответна година.

Възложителят предвижда през времето на първия неучебен период да бъдат възложени 2 обекта, а през втория съответно 3 от общо петте обекта по обособената позиция, като Възложителя остава правото си да прецени какъв ще бъде конкретния брой обекти за възлагане през първата година, съответно през втората с оглед на момента на подписване на договора с определения изпълнител и предвидените периоди за изпълнение на строителните дейности, като през времето на изпълнение на строителни дейности децата, които са останали да посещават обектите на интервенция ще бъдат организирани в сборни групи и пренасочени към тези детски градини, които в този период не се ремонтират.

****По обособена позиция № 2 – “Дейности по строителен надзор във връзка с благоустрояване и паркоустрояване на прилежащи площи към ОУ „20-ти април”, към СУ „Нешо Бончев” и към ОУ „Марин Дринов”**

Основният обем Строително-монтажни работи ще бъдат изпълнявани предимно в неучебно време, като това е периода от 01.07. до 30.08. на съответна година.

Проект „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции”, който се осъществява

с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по

Договор №BG16RFOP001-1.039-0001-C01

ВЪРНО С
ОРИГИНАЛА



РАЙОНЕН СЪД ПАНАГЮРИЩЕ
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Рег. № 1509

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: **13.06.2017 г.**

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

РАЙОНЕН СЪД ПАНАГЮРИЩЕ

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ
ПРИ **РАЙОНЕН СЪД ПЛОВДИВ,**
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

ПАВЛИНКА ИВАНОВА ПЕНЕЛОВА

ЕГН/ЛНЧ: **5309113517**

РОДЕН(А): **11.09.1953, гр. Пловдив общ. Пловдив обл. Пловдив**

ГРАЖДАНСТВО: **България**

НАСТОЯЩ АДРЕС: **гр. Панагюрище общ. Панагюрище обл. Пазарджик**
УЛ.ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ №24, ВХ.А, ЕТ.1, АП.4

МАЙКА: **МИНА ХРИСТОСКОВА ТРИЧКОВА, род. на 22.01.1928**


БАЩА: **ИВАН ПАВЛОВ ТРИЧКОВ, род. на 15.04.1928**

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ.

СЕКРЕТАР:.....

/Антонела Мечева/



СЛУЖЕБНО



ОБЩИНА ПАНАГОРИЩЕ

площад "20 април" № 13, тел.: (0357) кмет 6 - 00 - 41

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№...78...

гр. Панагюрище...19.06...2017г.


Настоящото се издава на „ПОЛИМИТ КОНСУЛТ“ООД гр.Панагюрище с ЕИК по Булстат: 112629339, в уверение на това, че към 16.06.2017г. няма задължения по смисъла на чл. 162, ал.2 от ДОПК към Община Панагюрище.

Удостоверението да послужи пред Община Панагюрище /служебно/

Цветана Якова



Началник отдел "ФСДБ"





НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПЛОВДИВ,
офис ПАЗАРДЖИК
БУЛСТАТ 1310631880039

Изх.№ 135331701006305/16.06.2017.г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за наличието или липсата на задължения

Във връзка с постъпило искане, наш вх. № 1300И0105696/16.06.2017г. от възложител по договор за обществена поръчка **ОБЩИНА ПАНАГОРИЩЕ /община/ с ЕИК 000351743**

(име/наименование на възложителя)

На основание чл.87, ал.10 от ДОПК ви уведомяваме, че:

ПОЛИМИТ КОНСУЛТ /ООД/

(име/наименование на задълженото лице)

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен № от регистъра на НАП
ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР **112629339**

Адрес за
кореспонденция
Адрес по чл.8 от
ДОПК

обл.Пазарджик , общ.Панагюрище гр.ПАНАГОРИЩЕ, ул.
ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 24 вх.А ет.1 ап.4,

Представявано от

ПАВЛИНКА ИВАНОВА ПЕНЕЛОВА

(трите имена на представляващия/пълномощника)

В качеството му на


Представяващ субекта

(длъжност на представляващия)

Няма задължения.

Удостоверението се издава по данни на ТД ПЛОВДИВ, офис ПАЗАРДЖИК, актуални към 16.06.2017 г.

ОРГАН ПО
ПРИХОДИТЕ:



16.06.2017

ВЪРНЕНО
ПРИ ПОДАВАНЕ

Стр. 1 от 1



УДОСТОВЕРЕНИЕ

17 222 899
16.06.2017

ПО ЧЛ. 58, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗОП


Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ удостоверява, че **„ПОЛИМИТ КОНСУЛТ“ ООД, ЕИК: 112629339**, със седалище и адрес на управление: гр.Панагюрище, ул. „Г.Бенковски“ №24, вх.А, ет.1, ап.4, представлявано от **ПАВЛИНКА ИВАНОВА ПЕНЕЛОВА**, управител, за периода по чл. 57, ал. 3, т. 2 от ЗОП

не се установи

да има влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, с което заявителят е санкциониран за нарушение на разпоредбите на чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда, при изпълнение на договор за обществена поръчка.

ГЕОРГИ МИЛЧИН

Главен секретар на
ИА „Главна инспекция по труда“



ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР
№04100100002814

"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ
В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

„ЗД ЕВРОИНС“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43, ЕИК: 121265113, вписано в Регистъра за търговски дружества при СГС по фирмено дело № 9078/1998 г., с Разрешение за застрахователна дейност № 8/15.06.1998 г. на НСЗ, представлявано от Спаска Чамова, агенция Панагюрище, аг. карта № _____, тел.: 0899992134, факс: _____

ЗАСТРАХОВАН:

“ПОЛИМИТ КОНСУЛТ” ООД

1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 9 | 3 | 3 | 9 |

Седалище и адрес на управление: гр. Панагюрище, ул. Г. Бенковски №24, вх. А, ет. 1, ап. 4
представяван/о от САВКО ДИМИТРОВ ПЕНЕЛОВ, ЕГН _____

4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 |

в качеството на:

ПРОЕКТАНТ - за изработване на инвестиционен проект;

КОНСУЛТАНТ: А за упражняване на строителен надзор; Б за извършване на оценка за съответствието на инвестиционни проект със съществените изисквания към строежите;

СТРОИТЕЛ: А за цялостно изпълнение на строителството; Б за цялостно изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи;

ЛИЦЕ, упражняващо строителен надзор на строеж от пета категория;

ЛИЦЕ, упражняващо технически контрол по част "Конструктивна" на инвестиционния проект, за който не е извършена оценка за съответствие от консултант.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

- Предмет на настоящия договор е професионалната отговорност на ЗАСТРАХОВАНИЯ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му.
- Застраховката покрива професионалната отговорност на ЗАСТРАХОВАНИЯ:
 - по писмени претенции на увредените лица за имуществени и неимуществени вреди, предявени в срока на действие на застрахователния договор, включително за съдебните разходи;
 - за имуществени и неимуществени вреди вследствие на: а/ смърт или телесна повреда на други участници в строителството и/или на трети лица; б/ материални вреди върху имуществото на други участници в строителството или на трети лица;
 - при или по повод изпълнение на задълженията му във връзка със строежи категория:

първа втора трета четвърта пета

ПОКРИТИЕ РИСК:

- Опасността от възникване на отговорност на ЗАСТРАХОВАНИЯ за причинени имуществени и неимуществени вреди, вследствие на неговите неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му.

ПЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА:

4. В агрегат 300000,00 ЛВ.	5. За едно събитие 150000,00 ЛВ.
-------------------------------	-------------------------------------

IV ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПЕРИОД:

6. Застрахователния договор се сключва за срок от 00.00 ч. на 23.06.2017 г. до 24.00 ч. на 22.06.2018г.	7. Фиксирана ретроактивна дата <input type="checkbox"/> да, считано от __. __. 2006 г. / <input type="checkbox"/> не
---	--

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:

8. Начислена премия: 300.00 ЛВ.	9. Отстъпки: % на основание:	10. Обща застрахователна премия: 300.00 лв.
------------------------------------	---------------------------------	--

11. Данък върху застрахователната премия 2% 6,00 лв.

12. Общо дължимата сума: 306,00 лв.

13. Начин на плащане: еднократно разсрочено

в брой по банков път: ВИС: _____; IBAN: _____, при "

Дата на падеж:	1 вноски 22.06.2017г.	2 вноски20.....г.	3 вноски20.....г.	4 вноски20.....г.
Застрахователна премия	300,00 лв.	лв.	лв.	лв.
Данък 2%	6,00 лв.	лв.	лв.	лв.
Общо дължимата сума:	306,00 лв.	лв.	лв.	лв.



14. При разсрочено плащане, когато ЗАСТРАХОВАНИЯТ закъснее с плащането на която и да е вноски, настоящата полица, съгласно чл. 202 от Кодекса за застраховане, ще се счита за прекратена автоматично след изтичането на 15-дневен срок от датата на падежа на разсрочената вноски.

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТИ:

- САМОУЧАСТИЕ на ЗАСТРАХОВАНИЯ: 10 % от размера на всяка щета, но не по-малко от 1000 /хиляда/ лева;
- За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, обн., ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г., както и останалите разпоредби на българското законодателство;
- Неразделна част от настоящия застрахователен договор са:
 - Предложение-въпросник за сключване на застрахователен договор от

Долуподписаният, в качеството си на Застрахован/представител на Застрахования, декларирам: 1. Съгласен съм диктите данни по тази полица да се използват съгласно действащото законодателство, включително за директен маркетинг; 2. Получил съм писмена информация за потребителите на застрахователни услуги.
Настоящия застрахователен договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните

Гр. ПАНАГЮРИЩЕ, 22.06.2017 г.

За ЗАСТРАХОВАНИЯ:  За ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ:  (подпис и печат)

с 7 а / 1 0 1

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР
№04100100002197

"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ
В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

"ЗД ЕВРОИНС" АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43, ЕИК: 121265113, вписано в Регистъра на търговски дружества при СГС по фирмено дело № 9078/1998 г., с Разрешение за застрахователна дейност № 8/15.06.1998 г. на НСЗ, представлявано от Спаска Чамова, агенция Панагюрище, аг. карта № _____, тел.: 0899992134, факс: _____

ЗАСТРАХОВАН:

"ПОЛИМИТ КОНСУЛТ" ООД

Седалище и адрес на управление: гр. Панагюрище, ул. Г. Бенковски № 24, вх. А, ет. 1, ап. 4
представяван/о от САВКО ДИМИТРОВ ПЕНЕЛОВ, ЕГН _____

| 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 9 | 3 | 3 | 9 |

| 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 |

1 ПРОЕКТАНТ - за изработване на инвестиционен проект;

Х КОНСУЛТАНТ: А Х за упражняване на строителен надзор; Б Х за извършване на оценка за съответствието на инвестиционен проект със съществени изисквания към строежите;

1 СТРОИТЕЛ: А 1 за цялостно изпълнение на строителството; Б 1 за цялостно изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи;

1 ЛИЦЕ, упражняващо строителен надзор на строеж от пета категория;

1 ЛИЦЕ, упражняващо технически контрол по част "Конструктивна" на инвестиционен проект, за който не е извършена оценка за съответствие от консултант.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

- Предмет на настоящия договор е професионалната отговорност на ЗАСТРАХОВАНИЯ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му.
- Застраховката покрива професионалната отговорност на ЗАСТРАХОВАНИЯ:
 - по писмени претенции на увредените лица за имуществени и неимуществени вреди, предявени в срока на действие на застрахователния договор, включително за съдебните разноски;
 - за имуществени и неимуществени вреди вследствие на: а/ смърт или телесна повреда на други участници в строителството и/или на трети лица; б/ материални вреди върху имуществото на други участници в строителството или на трети лица;
 - при или по повод изпълнение на задълженията му във връзка със строежи категория:

Х първа 1 втора 1 трета 1 четвърта 1 пета

ПОКРИТИ РИСК:

- Опасността от възникване на отговорност на ЗАСТРАХОВАНИЯ за причинени имуществени и неимуществени вреди, вследствие на неговите неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му.

ИЗ ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА:

4. 1	В агрегат 300000,00 ЛВ.	5.	За едно събитие 150000,00 ЛВ.
------	----------------------------	----	----------------------------------

ИЗ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПЕРИОД:

6. Застрахователния договор се сключва за срок от 00.00 ч. на 23.06.2016 г. до 24.00 ч. на 22.06.2017 г.	7. Фиксирана ретроактивна дата 1 да, считано от __. __. 04.2006 г. / 1 х
--	---

ИЗ ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:

8. Начислена премия: 300,00 ЛВ.	9. Отстъпки: % на основание:	10. Обща застрахователна премия: 300,00 лв.
11. Данък върху застрахователната премия 2%		6,00 лв.
12. Общо дължимата сума:		306,00 лв.

13. Начин на плащане: 1 еднократно 1 разсрочено
Хв брой 1 по банков път: ВИС: _____; IBAN: _____, при "

	1 вноска	2 вноска	3 вноска	4 вноска
Дата на падеж:	23,06,2016г.20....г.20....г.20....г.
Застрахователна премия	300,00 лв.	лв.	лв.	лв.
Данък 2%	6,00 лв.	лв.	лв.	лв.
Общо дължимата сума:	306,00 лв.	лв.	лв.	лв.

14. При разсрочено плащане, когато ЗАСТРАХОВАНИЯТ закъснее с плащането на която и да е вноска, настоящата полица, съгласно чл. 202 от Кодекса за застраховане, ще се счита за прекратена автоматично след изтичането на 15-дневен срок от датата на падежа на разсрочената вноска.

ДРУГИ ДОГОВОРНОСТИ:


- САМОУЧАСТИЕ на ЗАСТРАХОВАНИЯ: 10 % от размера на всяка щета, но не по-малко от 1000 /хиляда/ лева;
- За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, обн., ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г., както и останалите разпоредби на българското законодателство;
- Неразделна част от настоящия застрахователен договор са:
 - Предложение-въпросник за сключване на застрахователен договор от

Долуподписаният, в качеството си на Застрахован/представител на Застрахования, декларирам: 1. Съгласен съм личните данни по тази полица да се използват съгласно действащото законодателство, включително за директен маркетинг; 2. Получил съм писмена информация за потребителите на застрахователни услуги.

Настоящия застрахователен договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните
Гр. Панагюрище, 23.06.2016 г.

За ЗАСТРАХОВАНИЯ:

За ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ:



Образец № 8

Списък

на лицата, които ще изпълняват услугата с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит

Долуподписаната инж. Павлинка Иванова Пенелова от гр. Панагюрище, адрес : ул. „Георги Бенковски”, № 24, вх. А, ап. 4, л.к. №: 641736345, изд. на 07.01.2011 г. от МВР – гр. Пазарджик, в качеството си на управител на „ПОЛИМИТ КОНСУЛТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Панагюрище – 4500, ул. „Георги Бенковски” № 24, вх. А, ап. 4, с единен идентификационен номер 112629339, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на строителен надзор” за **обособена позиция № 2** – “Дейности по строителен надзор във връзка с благоустрояване и паркоустрояване на прилежащи площи към ОУ „20-ти април”, към СУ „Нешо Бончев” и към ОУ „Марин Дринов”.

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Предлагам следните лица, които отговарят за извършването на услугата:

№	Три имена	функция в екипа за изпълнение на услугата	Образование	Специалност	Професионалната квалификация	Професионален опит <i>/подробно се описва опита, с който се доказва съответствието с изискванията на Възложителя/</i>
1.	Ландшафтен арх. Цветелина Николова Йорданова	Ръководител на екип и ключов експерт част: л.ш. Архитектура	Висше- магистър Диплома № 10734/2000г. ЛГУ - София	Ландшафтна архитектура	Ландшафтен архитект	От 2013 г. и към момента е в списъка на консултанта „ПОЛИМИТ КОНСУЛТ” ООД и работи като р-л екип

	и експерт – ландшафтен архитект, оценка за съответствие и СН в проектирането и строителството по граждански договор.													и експерт – ландшафтен архитект, оценка за съответствие и СН в проектирането и строителството по граждански договор.

Професионален опит:

През последните три години завършени обекти с характер на поръчката:

1.”Паркоустройство и благоустрояване в ЖК “ОЕ I”, кв. 229, гр. Панагюрище.
Възложител Община Панагюрище.

Ръководител на екип и ключов експерт, упражняващ строителен надзор.

Заповед № 3 от 11.08.2015г. за

сформиране на екип. Удостоверение за

въвеждане в експлоатация (УВЕ № 34/20.10.2015г.)

2.”Благоустрояване на площад пред кметство село Поибрене.
Възложител Община

						<p>Панагюрище. Ръководител на екип и ключов експерт, упражняващ строителен надзор. Заповед № 5 от . 18.11.2014 г. за сформирани на екип. Удостоверение за въвеждане в експлоатация (УВЕ № 18/26.05.2015г.)</p> <p>3. Благоустрояване на парк Панагюрище – северна част” (реконструкция и преустройство) Подобект: „Прилежащ терен на езерото от ос 1-1 до ос 7-7” . Възложител Община Панагюрище. Ръководител на екип и ключов експерт, упражняващ строителен надзор. Заповед № 4 от . 30.11.2015 г . за сформирани на екип. Удостоверение за въвеждане в експлоатация (УВЕ № 19/30.05.2016г.).</p>
--	--	--	--	--	--	--

: 2.	инж. Мария Трендафилова Кънева	Ключов експерт по част "Геодезия".	Висше- магистър Диплома № 008718/1978 г., ВИСИ, София	Геодезия, фотограмметрия и картография	Инженер по Геодезия, фотограмметрия и картография	<p>От м. януари 2016 г.и към момента работи като ключов експерт по част „Геодезия” в списъка на консуланта - оценка за съответствие и СН в проектирането и строителството по граждански договор в „ПОЛИМИТКОНСУ ЛТ” ООД.</p> <p><i>Професионален опит:</i> През последните три години завършени обекти с характер на поръчката: Ключов експерт по част „Геодезия” на завършени обекти: 1.Благоустрояване на парк Панагюрище – северна част” (реконструкция и преустройство) Подобект: „Прилежащ терен на езерото от ос 1-1 до ос 7-7” с Възложител Община Панагюрище. Заповед № 1 от 20.01.2016 г. за сформиране на екип.</p>
------	-----------------------------------	---------------------------------------	--	--	---	--

						<p>Удостоверение за въвеждане в експлоатация (УВЕ № 19/30.05.2016г.)</p> <p>2. Благоустрояване на ул. „Запрян Станчевски” и „Недко Джомпалов” с. Бъта. Възложител: Кметство с. Бъта, Община Панагюрище. Заповед № 4 от 10.08.2016г. за сформиране на екип. (Акт обр. 15 от 25.10.2016г.)</p> <p>3. „Асфалтиране на паркинг, детска площадка и игрище за тенис на корт” и „Ремонт на ул. „Вергил Димов, с. Панагюрски колонии. Възложител: Кметство с. Панагюрски колонии, Община Панагюрище. Заповед № 3 от 06.07.2016г. за сформиране на екип. (Акт обр. 15/26.08.2016г.)</p>
--	--	--	--	--	--	--

2. През целия период на изпълнение на обществената поръчка, ще осигурим участие на посочените по-горе лица в Т.1.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.


УЧАСТНИК:
(инж. П. Пенелова)

(подпис)

Дата: 16.06.2017 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Дирекция за национален строителен контрол

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ РК-05665/19.01.2016г.

Настоящото се издава на основание чл. 166, ал. 2 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/, чл. 7, ал. 1, чл. 11, ал. 1, вр. чл. 8 от Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012г. за условията и реда за издаване на удостоверения за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или консултантите на строителен надзор и заповед №РД-27-7/19.01.2016г.


на **ПОЛИМИТ КОНСУЛТ ООД, ЕИК 112629339,**

със седалище и адрес на управление: гр.Панагюрище, ул.Г.Бенковски 24, вх.А, ет.1, ап.4,
с управител: **Павлинка Иванова Пенелова,**

за извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор
Срок на валидност на удостоверението до: **19.01.2021г.**

Неразделна част от удостоверението е заверен списък на екипа от правоспособните физически лица от различните специалности,
чрез които се упражнява дейността, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 5 от Наредба № РД-02-20-25

Вярно с оригинала



ИНЖ.МИЛКА ГЕЧЕВ
Началник ДНСК



1606 гр. София
бул. Христо Ботев № 47
тел. 02/9159121 факс 02/9521991

www.dnsc.mtrr-b.government.bg



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Дирекция за национален строителен контрол

На основание чл.13, ал.1, т.5 от
Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012 г.
за условията и реда за издаване на удостоверение
за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на
съответствието на инвестиционните проекти и/или
упражняване на строителен надзор

ЗАВЕРЯВАМ


НАЧАЛНИК ДНСК.....
инж. **Генка Генева**



СПИСЪК

на екипа от правоспособните физически лица към 19.01.2016г. от различните
специалности, назначени по трудов или граждански договор в
ПОЛИМИТ КОНСУЛТ ООД, гр.Панагюрище, ул.Г.Бенковски 24, вх.А, ет.1, ап.4,
неразделна част от удостоверение № РК-0565/19.01.2016г. за упражняване
дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или
упражняване на строителен надзор

№ по ред	Име, презиме, фамилия
1	2
1.	Ирина Добрева Николова
2.	Силвия Стефанова Бозушка
3.	Савко Димитров Пенелов
4.	Диана Георгиева Тухчиева
5.	Цветанка Лефтерис Сиропулус
6.	Никола Луков Джамбазов
7.	Илиян Нинов Нинов
8.	Петър Георгиев Чобанов



ПОЛИМИТ КОНСУЛТ ООД

продължение на списъка, заверен към 19.01.2016г./

9.	Христо Паунов Паунов
10.	Георги Русинов Урумов
11.	Нонка Петкова Елшишка
12.	Ангел Иванов Костов
13.	Георги Ангелов Ибров
14.	Георги Андреев Манев
15.	Павлинка Иванова Пенелова
16.	Иван Стойнов Илчев
17.	Цветелина Николова Йорданова
18.	Светла Илиева Тропчева
19.	Мария Трендафилова Кънева

На **ПОЛИМИТ КОНСУЛТ ООД**, гр.Панагюрище, ул.Г.Бенковски 24, вх.А, ет.1, ап.4 на 19.01.2016г. е издадено удостоверение за упражняване дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор

*Възвръщане с оригинала
Димитър*



www.dask.mrrb.government.bg

1606 гр. София
бул. Христо Ботев № 47
тел. 02/9159121 факс 02/9521991

До ОББ

банка

Клон

Адрес Панагюрище

1873/10000, GP
уникален регистрационен номер

дата на представяне

подпис на наредителя

Платете на - име на получателя

ОБЩИНА Панагюрище

Чужденстранно
лице по смисъла
на валутния закон

IBAN на получателя

B | G | 7 | 5 | R | Z | B | B | 9 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7

BIC на банката на получателя

R | Z | B | B | G | S | F

При банка - име на банката на получателя

РАЙФАЙЗЕН БАНК

Вид плащане ***

ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА
за плащане към бюджета

Вид валута

Сума

B | G | N | < | < | < | < | < | < | < | 1 | 1 | 9 | 4 | 0

Сума с думи

СТО И ДЕВЕТНАДЕСЕТ ЛВ И 40 СТ

Основание за плащане

ГАР.ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОБСОБ.ПОЗИЦИЯ №2

Още пояснения

СН БЛАУСТР.И ПАРКОУСТ.ПЛОЩИ УЧИЛИЩА

Вид док.* Номер на документа, по който се плаща

Дата (ддммгггг) на документа

Период, за който се плаща

От дата (ддммгггг)

0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7

До дата (ддммгггг)

3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7

Задължено лице - наименование на юридическо лице или трите имена на физическото лице

"ПОЛИМИТ КОНСУЛТ" ООД

БУЛСТАТ на задълженото лице

1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 9 | 3 | 3 | 9

ЕГН на задълженото лице

ЛНЧ на задълженото лице

Наредител - наименование на юридическо лице или трите имена на физическото лице

"ПОЛИМИТ КОНСУЛТ" ООД

Чужденстранно
лице по смисъла
на валутния закон

IBAN на наредителя

B | G | 5 | 7 | U | B | B | S | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 | 7 | 9 | 1 | 7

BIC на банката на наредителя

U | B | B | S | B | G | S | F

Платежна система

Такси **

Дата на изпълнение

Вид плащане ***

Счетоводител:

Касиер:

20-06-2017



СЕРТИФИКАТ

№ QMS/15585/BG/R

Издаден на:

„ПОЛИМИТ КОНСУЛТ“ ООД

Адрес по съдебна регистрация - гр. Панагюрище, ул. „Г. Бенковски“ № 24, вх. А, ет. 1, ап. 4
Административен адрес - гр. Панагюрище, ул. „Г. Бенковски“ № 7, ет. 3

CSB Ltd. удостоверява,
че системата за управление на организацията
е оценена и сертифицирана в съответствие с изискванията
на международния стандарт

ISO 9001:2008

Обхват:

*Консултантска дейност в проектирането и строителството,
строителен надзор, оценяване на съответствието
на инвестиционни не проекти.*

Дата на първоначална сертификация:
01/03/2012

Настоящият сертификат е валиден:
от 01/03/2015 до 28/02/2018




Емил Илтис, Управител



Допълнителни данни за обхвата и представянето на системата за управление могат да бъдат получени от организацията.
Настоящият сертификат е издаден на основание протокол за решение, в съответствие с процедурите за оценка, сертификация и последващ надзор.
Информация за валидността на сертификата можете да получите в централния офис на CSB Ltd.,
както и на телефон: 02/866-12-32 (33).
www.csb-hold.com