



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ¹

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Възложител

Община Панагюрище

1.2. Място на изпълнението

Предметът на процедурата касае изпълнение на дейности на територията на град Панагюрище. Някои от видовете работи могат да се извършват в офиса на изпълнителя или на друго място, ако това е целесъобразно или се налага от спецификата на изпълнение на съответния вид дейност.

Изпълнителят следва да извършва и посещения на мястото на изпълнението на Проекта, когато е необходимо.

1.3. Обща информация

Настоящата обществена поръчка е част от изпълнението на проект „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Договор №BG16RFOP001-1.039-0001-C01

Проверката под формата на ангажимент за договорени процедури е непрекъснат процес, който се изпълнява през целия жизнен цикъл на проекта чрез няколко ангажимента.

В зависимост от момента на извършване на ангажимента за договорени процедури се въвеждат понятията:

¹ „Този документ е създаден в рамките на проект „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Панагюрище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.”

- **„Междинни проверки по ангажимента за договорени процедури" (или междинни проверки по ангажимента за договорени процедури на междинно искане за плащане) и**
- **„Окончателна проверка по ангажимента за договорени процедури" (или окончателна проверка по ангажимента за договорени процедури за окончателно искане за плащане).**

„Междинна проверка по ангажимента за договорени процедури" се извършва по отношение на документите, които УО изисква от бенефициента при представяне на междинно искане за плащане.

„Окончателна проверка по ангажимента за договорени процедури" се извършва по отношение на документите, които УО изисква от бенефициента при представяне на окончателно искане за плащане.

Проверки по ангажимента за договорени процедури се извършват на всички междинни и окончателни искания за плащане. Във връзка с изпълнение на ангажиментите както за „Междинни проверки по ангажимента за договорени процедури", така и за "Окончателна проверка по ангажимента за договорени процедури", изпълнителят извършва проверка за констатиране на съответствие (законосъобразност и допустимост) по отношение на всеки разход, включен в искането за плащане.

Ангажиментът се извършва в съответствие с Международен стандарт за свързани по съдържание услуги (МСССУ) 4400.

2. ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

2.1. Цел

- Прозрачност на информацията при реализацията на проекта
- Съдействие и мониторинг на счетоводителя по проекта, както при осчетоводяване на всички документи свързани с изпълнението на проекта, така и при изготвяне на текущите отчети към финансиращата организация;
- Стриктно спазване на Закона за счетоводството и относимите Международни счетоводни стандарти.

2.2. Очаквани резултати

Резултатът от изпълнението на поръчката ще бъдат подготвени съгласно изискванията на УО на ОПРР максимум 10 бр. доклади за фактически констатации от междинни проверки по ангажимента за договорени процедури към искания за междинни плащания и 1 бр. доклад за фактически констатации от окончателна проверка по ангажимента за договорени процедури към искане за окончателно плащане, в съответствие с обхвата на ангажимента.

3. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

При изпълнението на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да спазва стриктно, но не само, следните нормативи и указания:

Закон за счетоводството;

Приложимите счетоводни стандарти;

Закон за обществените поръчки;

Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 ОТ 28 ЮЛИ 2016 Г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 - 2020 г.

Документи по ОПРР като указания, наръчници, насоки, ръководства, вътрешни правила и др.

Изпълнителят следва да идентифицира и прилага всички нормативни документи, изисквания и указания, приложими към проектите, финансирани със средства на Европейския фонд за регионално развитие чрез ОПРР.

В хода на изпълнение на поръчката Изпълнителят е длъжен да следи за изменения на нормативната база и указанията на УО на ОПРР, касаещи резултатите по изпълнението на поръчката.

4. ДОПУСКАНИЯ ЗА УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

За успешното изпълнение на договора са ключови следните предпоставки:

- Ефективно сътрудничество и взаимодействие между Възложителя и Изпълнителя по договора;
- Осигуряване на достъп на Изпълнителя до цялата изходна документация от страна на Възложителя.

5. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА

5.1. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА :

Дейност 1 „Екип за управление на проекта“ с максимален разход за същата 90 143,82 лева.

Дейност 2 „Проектиране и строителство за изпълнение на ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции в град Панагюрище“ с максимален разход за същата 4 414 534 лева.

Проект „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Договор №BG16RFOP001-1.039-0001-C01

Дейност 3 „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на строителен надзор“ с максимален разход за същата 115 000 лева.

Дейност 4 „Доставка на оборудване и обзавеждане за модернизация на детските заведения обект на интервенция по проекта“ с максимален разход за същата 288 377 лева.

Дейност 5 „Мерки за информация и публичност“ с максимален разход за същата 28 000 лева.

Дейност 6 „Одит на проекта“ с максимален разход за същата 20 000 лева.

5.2. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.2.1. Изготвяне на максимум 10 бр. доклади за фактически констатации от междинни проверки по ангажимента за договорени процедури към искания за междинни плащания и 1 бр. доклад за фактически констатации от окончателна проверка по ангажимента за договорени процедури към искане за окончателно плащане;

5.2.2. Извършване на ангажимент за договорени процедури за проверка на изпълнението на дейностите и отчитането на разходите по проект „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции”.

5.3. КОНКРЕТНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ СЪОБРАЗЯТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЕКТА НА УСЛУГАТА:

Изпълнението на поръчката се осъществява при стриктно спазване на **Инструкция за извършване на ангажименти за договорени процедури във връзка с проекти, съфинансирани със средства от Структурните фондове и Кохезинния фонд на ЕС, на ниво бенефициент**, публикувана на електронната страница на ОПРР.

Обхватът на ангажимента за договорени процедури е дефиниран в РАЗДЕЛ II ОБХВАТ НА ПРОВЕРКА ПО АНГАЖИМЕНТ ЗА ДОГОВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ от Инструкция за извършване на ангажименти за договорени процедури във връзка с проекти, съфинансирани със средства от Структурните фондове и Кохезинния фонд на ЕС, на ниво бенефициент.

Съдържанието на доклада е дефинирано в РАЗДЕЛ III СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАД ОТ АНГАЖИМЕНТ ЗА ДОГОВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ и приложения модел в Приложение Г от Инструкция за извършване на ангажименти за договорени процедури във връзка с проекти, съфинансирани със средства от Структурните фондове и Кохезинния фонд на ЕС, на ниво бенефициент.

Ангажиментът се извършва в съответствие с Международен стандарт за свързани по съдържание услуги (МСССУ) 4400.

5.4. ИЗИСКВАНЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КРАЙНИЯ ПРОДУКТ:

Докладите за фактически констатации от междинна и окончателна проверка по ангажимента за договорени процедури към искане за междинно и окончателно плащане се представят в поне два оригинални екземпляра.

5.5. ДОКЛАДВАНЕ:

Изпълнителят представя на Възложителя:

Специфични доклади – изготвят се през периода на изпълнение на договора, единствено при необходимост и/или при изрично поискване от Възложителя, в разумен срок определен от последния.

5.6. УСЛОВИЯ КЪМ РЕСУРСИТЕ:

Оборудването, което Изпълнителят ще използва за целия период на договора, се осигурява от Изпълнителя и е за негова сметка. Всички разходи, свързани с необходимото оборудване за изпълнение на договора, се считат включени в общата цена на Изпълнителя.

След приключването на договора съответното оборудване остава собственост на Изпълнителя.

5.7. МЯСТО НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ ПО АНГАЖИМЕНТА ЗА ДОГОВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ:

Изпълнителят извършва проверка на документите по проекта във връзка с междинни и окончателно искания за плащания на място при Възложителя – Община Панагюрище.

5.8. ДОКЛАДИ ЗА ФАКТИЧЕСКИ КОНСТАТАЦИИ:

Възложителят предвижда да бъдат изготвени следното количество доклади за фактически констатации:

а/ максимум 10 бр. доклади за фактически констатации от междинни проверки по ангажимента за договорени процедури към искания за междинни плащания;

б/ 1 бр. доклад за фактически констатации от окончателна проверка по ангажимента за договорени процедури към искане за окончателно плащане.

5.9. ПРИЛОЖЕНИЯ:

Инструкция за извършване на ангажименти за договорени процедури във връзка с проекти, съфинансирани със средства от Структурните фондове и Кохезинния фонд на ЕС, на ниво бенефициент