

Възложител: Община Панагюрище

Изпълнител: "А.П.П. Инженеринг" ЕООД

ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ

№ ...283...../02.06.2017г

Днес, ..02.06..... 2017 г., в гр. Панагюрище между:

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, ЕИК 000351743 със седалище и адрес на управление: пл. „20 – ти Април” №13 , представлявана от **Никола Иванов Белишки** – Кмет и **Цветана Якова** – гл. счетоводител, наричан по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

“А.П.П. ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора - 6000, ул. “Свети Патриарх Евтимий” №120 офис 1, ЕИК 123644560, представлявапо от **Анна Петрова Авджиева - Балабанова** – управител, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

съгласно Протокол от 03.05.2017г. на комисията, назначена със Заповед № 223/ 24.04.2017 г. на Кмета на Община Панагюрище, както и на основание чл.194, ал. 1 от ЗОП, се сключи настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни строително-монтажни работи на обект Строителство на обект: „Разширение Гробищен парк, гр. Панагюрище, подобект: ИЗМЕСТВАНЕ СТОМАНЕН ВОДОПРОВОД Ф200мм с ПЕВЦ DN250 “, в съответствие с Ценово предложение - Приложение № 1, Количествено-стойностна сметка на изпълнителя– Приложение № 2, Техническа оферта на изпълнителя – Приложение № 3.

II. СРОКОВЕ

Чл.2.(1) Срокът за изпълнение на дейностите по Договора възлиза на 30 (тридесет) календарни дни и започва да тече считано от датата на подписване на Протокол 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура и е до подписване на Коопсативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение №15 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г..

(2) Срокът на договора може да бъде удължаван, по причини на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства, независещи от волята на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ както и при други условията предвидени в чл.116 от ЗОП.

(3) Във всички случаи от предходната алинея се съставя Допълнително споразумение за удължаване на срока на договора, Протокол за установяване на причините, подкрепен с документи от компетентни органи, удостоверяващи обстоятелствата, наложили удължаването на срока, като например: данни от Националния институт по метеорология и хидрология и други подходящи.

III. ЦЕНИ И ПАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3. (1) Общата цена за извършването на строително-монтажните работи е в размер **138 496,38 (сто тридесет и осем хиляди четиристотин деветдесет и шест и 0,38) лева без ДДС, 166 195,66 (сто шестдесет и шест хиляди сто деветдесет и пет и 0,66) лева с ДДС,** съгласно Приложение № 1.

(2) Цената по предходната алинея е за цялостното извършване на съответния вид работа, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по банков път на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, авансово плащане по следния начин:

1. В 30 - дневен срок от Деня на подписване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово [41 548,91 лв. (четиридесет и една хиляди петстотин четиредесет и осем и 0,91)] без ДДС, представляващи 30 % от Цената за изпълнение на Договора. Върху авансовото плащане не се начислява лихва.

2. Авансовото плащане се погасява чрез приспадане на суми в размер на 30 % от плащанията към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до пълното възстановяване на авансовото плащане.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да използва авансовото плащане само за покриване на разходи по строителството, които са му необходими за изпълнението на Договора.

(2) Междинните плащания се извършват въз основа на:

1. Протокол – обр. №19 за действително извършени и подлежащи на разплащане видове СМР. На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплаща за съответното количество извършена от него работа съгласно посочената в количествено-стойностната сметка единична цена за всяка позиция.

2. Данъчна фактура.

(3) Окончателното плащане се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30-дневен срок, след подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение №15 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.) без забележки за строежа ексекутивна документация, протокол – обр. № 19 за действително извършени и подлежащи на заплащане на окончателни видове СМР по цени съгласно приетата ценова оферта и представяне на оригинална фактура.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получава сумата, по определения в раздел III от настоящия договор начин и размер, при изпълнение условията на договора.

2. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички изходни данни, необходими за правилното изпълнение на поетите с настоящия договор задължения;

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строителството с грижата на добрия търговец, като спазва стриктно предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР.

(3) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелството, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

(5) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнение на работите, предмет на настоящия договор, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените материали не са на нужното качество и/или влошат качеството на извършените дейности на обекта като цяло.

(7) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 дни от сключване на настоящия договор. В срок 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са спазени условията по чл. 66, ал.2 и 11 от ЗОП.

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни предмета на договора в съответствие с изискванията към строитежите на чл. 169, ал.1 и ал. 2 от ЗУТ.

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен сам и за своя сметка да осигури безопасността на гражданите по време на изпълнение на СМР, като стриктно спазва нормативните изисквания.

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява всички заповеди и нареждания по изпълнението на СМР, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато има опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на строителството.

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа по време на изпълнението на договора валидна застраховка „Професионална отговорност“, като лице изпълняващо строителна дейност, за вреди причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица при или по повод изпълнение на дейности на обекта.

Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време изпълнението на СМР не трябва да допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта.

(2) В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява достъп за извършване на проверки на място.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да докладва за възникнали нередности и поема задължение за възстановяване на суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира Възложителя за възникнали проблеми при изпълнение на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа пълна документация относно извършването на възложената работа и да съхранява тази документация.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.14. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да получава информация относно хода на изпълнението на настоящия договор;
2. Да проверява изпълнението на настоящия договор, като не пречи на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3. Да контролира цялостно дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, предмет на този договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителна площадка за времето, предвидено за изграждане на обекта - предмет на настоящия договор;
2. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ своевременно всички налични документи и разрешителни, позволяващи законнообразното започване на строежа;
3. да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта, съгласно одобрения график;
4. да упражнява чрез свои представители, определени със Заповед, контрол по време на изграждането на обекта;
5. да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа;
6. да приеме в срок изпълнените работи;
7. да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.15. Гаранцията за добро изпълнение е в размер 3 % от стойността на договора и е представена преди подписване на договора по формата на парична сума в размер на 4 154,89 лв.

Гаранцията за добро изпълнение се освобождава след приключване изпълнението на договора.

VII. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА

Чл.16. За окончателно предаване на обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение №15 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г. без забележки. Обектът се въвежда в експлоатация по предвидения в Закона за устройство на територията ред.

VIII. ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ

Чл.17. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие. Срокът за изпълнение на задължението се продължава с периода, през който изпълнението е било спряно. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие.

(2) Страната, която е засегната от форсмажорното събитие, следва в максимално кратък срок след установяване на събитието, да уведоми другата страна, както и да представи доказателства (съответните документи, издадени от компетентния орган) за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията ѝ, както и за степента на спиране.

(3) В случаите на възпрепятстване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради форсмажорно събитие да осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат, като не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.

(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от форсмажорно събитие.

(5) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на

форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие.

(6) Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до спирането му .

Чл.18. (1) Форсмажорното събитие (непреодолима сила) по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.

VI. КОНТРОЛИ И УКАЗАНИЯ

Чл.19. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на настоящия договор, стига с това да не се възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не се парушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако същите противоречат на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от възложените работи.

VII. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл.20. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове, както следва:
120 /сто и двадесет/ месеца, считано от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация.

(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 3 (три) дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

VIII. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЩЕТЕНИЯ

Чл.21. При неизпълнение на задължение по настоящия договор неизправната страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията на действащото българско гражданско и търговско законодателство.

Чл.22. При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор в уговорените срокове ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.2% (пула цяло две на сто) от общата цена по чл.3, ал.1 за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет на сто) от стойността на договора. Неустойката се отдържа от последната «Сметка за изплащане на СМР».

Чл.23. (1) При виновно некачествено или неточно извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите или изпълнение, съгласно уговореното, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 20% (двадесет на сто) от стойността на некачествено или неточно извършените СМР.

(2) Дължимата неустойка по предходната алинея не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от възможността да търси обезщетение за вреди надхвърлящи размера на неустойката.

(3) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционните срокове по чл.20 от настоящия договор, не бъдат отстранени в подходящ срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по ал.1 от настоящия член и неустойка в удвоения размер на разностите за отстраняване на недостатъците.

(4) Неустойките по предходните алинеи се удържат от гаранцията по чл.7 от настоящия договор.

(5) При пълно неизпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 /десет/ процента от стойността на договора. Ако претърпените от Възложителя вреди и пропуснати ползи са по-големи, то той има право да получи пълния им размер от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.24. (1) Действието на този договор се прекратява:

1. с изпълнението на всички задължения на страните;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

(2) В случаите по ал.1, т.2 и т.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.

Чл.25. (1) Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 60 (шестдесет) дни или няма да я извърши по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.26. (1) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка.

(2) Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на задължителната информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.

Чл.27. (1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на настоящия договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна при постигнато предварително съгласие за това.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването на препятствията се поемат по равно.

Чл.28. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл.29. Настоящият договор може да бъде изменян при наличие обстоятелства по чл.43, ал.2 от Закона за обществените поръчки.

Чл.30. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред

компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл.31. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл.32. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

Настоящият договор се изготви и подписа в три еднакви екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Приложения:

Приложение № 1 - Ценово предложение;

Приложение № 2 - Количествено-стойностна сметка на кандидата;

Приложение № 3 - Техническо предложение на кандидата, в едно с приложимите към него документи;

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ОБЩИНА ПАНАГЮРНИЦЕ

НИКОЛА БЕЛИШКИ
Кмет на община Панагюрище



Цветана Якова
Гл. счетоводител

Стойчо Узунов
Съгласувал юрист

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

„А.П.П. ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

АННА ПЕТРОВА АВДЖИЕВА-БАЛАБАНОВА
Управител



ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ

от „А.П.П. Инженеринг“ ЕООД гр.Стара Загора
и подписано от Анна Петрова Балабанова с ЕГН 6604051518,
в качеството му на Управител
с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или под изпълнителя (когато е приложимо):
123644560;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет: **Разширение Гробищен парк, гр. Панагюрище, подобект: ИЗМЕСТВАНЕ СТОМАНЕН ВОДОПРОВОД Ф200мм с ПЕВП DN250 “**

Във връзка с обявената процедура с горепосочения предмет, Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на поръчката.

1. Предлагаме да изпълним поръчката с обща цена **138 496,38 /сто тридесет и осем хиляди четирисотин деветдесет и шест и 0,38/ лева без ДДС.**

2. Количеството и единичните цени на видовете СМР са посочени в количествено-стойностните сметки, приложен Образец № 10.1, които са неразделна част от ценовата оферта.

3. Гарантираме, че при така предложените от нас условия, в нашата цена на договора сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

4. Приемаме, че заплащането на цената на договора ще се извършва съгласно договорните условия.

5. Предложената цена е без ДДС с включени всички разходи, франко място на изпълнение на поръчката.

6. Единичните и общи цени в количествено-стойностните сметки, както и крайната цена, са закръглени до втория знак след десетичната запетая.

7. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена и включват всички разходи на изпълнителя (труд, материали, допълнителни разходи), доставно-складови разходи, пренос на материалите до работното място и други.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията на възложителя.

8. декларираме, че в предложената цена са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минималната цена на труда и условията за труд.

Приложение: Попълнена Количествено стойностна сметка – Образец 10.1

Дата: 13.04.2017 г

ПОДПИС И ПЕЧАТ:



В. Петров
[Handwritten signatures]

ОБЕКТ: Разширение Гробищен парк, гр. Панагюрище

ПОДОБЕКТ: ИЗМЕСТВАНЕ СТОМАНЕН ВОДОПРОВОД $\Phi 200$ мм с ПЕВП DN250

Възложител: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Изпълнител: „А.П.П. Инженеринг“ ЕООД гр.Стара Загора

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Образец 10.1

№ по ред	Наименование	Ед. м-ка	Кол-во	Ед.цена	Стойност
	ИЗМЕСТВАНЕ СТОМАНЕН ВОДОПРОВОД $\Phi 200$мм с ПЕВП DN250				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ <<01-04-023>>	м3	720,00	3,45	2 483,71
2	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>	м3	170,00	4,44	753,98
3	ТЪНКИ ИЗКОПИ Н=или<0.15М РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА 3М <<01-01-014>>	м3	40,00	30,53	1 221,02
4	ТРАНСПОРТ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА РАЗСТОЯНИЕ 5км.	м3	170,00	2,19	372,13
5	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК СЪС САМОСВАЛ ОТ РАЗСТОЯНИЕ 30 км.И ДЕПОНИРАНЕ	м3	40,00	28,89	1 155,62
6	НАТОВАРВАНЕ С ФАДРОМА НА ПЯСЪК ОТ ДЕПО И ТРАНСПОРТ НА 100 м. СР.Т.Р-НИЕ.	м3	40,00	1,93	77,18
7	НАПРАВА НА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК	м3	40,00	16,71	668,38
8	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	142,00	9,65	1 370,41
9	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ <<01-01-060>>	м3	142,00	4,08	578,72
10	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ с булдозер	м3	720,00	2,96	2 128,90
11	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>>	м3	720,00	5,89	4 238,94
12	ДОСТАВКА НА ТРЪБИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН ВИСОКА ПЛЪТНОСТ $\Phi 250$ мм.НА 20атм.	м	489,50	141,82	69 420,83
13	МОНТАЖ И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН ВИСОКА ПЛЪТНОСТ $\Phi 250$ мм.НА 20атм.	м	489,50	48,81	23 892,00
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	489,50	1,63	795,59
15	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА) <<03-01-008>>	м3	146,85	55,75	8 186,65
	ФАСОННИ ЧАСТИ И ГАРНИТУРИ НА 20 АТМ.				
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪГА 90° $\Phi 200$ мм. на 20 атм. С ФЛАНЦИ	бр.	1,00	262,09	262,09
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪГА 145° $\Phi 250$ мм. на 20 атм. ГЛАДКА	бр.	1,00	321,85	321,85
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК НАМАЛИТЕЛ $\Phi 200/80$ мм.	бр.	1,00	345,62	345,62
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК $\Phi 80$ мм.	бр.	1,00	53,96	53,96
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪЗВРАТЕН ВЕНТИЛ $\Phi 200$ мм.	бр.	1,00	301,18	301,18
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕМОНТАЖНА ВРЪЗКА $\Phi 200$ мм.	бр.	1,00	102,03	102,03
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБСТЪРГАНИ СТОМАНЕНИ ФЛАНЦИ $\Phi 200$ мм.	бр.	8,00	67,55	540,41
23	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА $\Phi 200$ мм	бр.	1,00	491,17	491,17
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НАМАЛИТЕЛ ФЛАНШОВ ОТ ПЕВП $\Phi 250/200$ мм.	бр.	1,00	166,59	166,59



25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ОТ ПЕВП Ф200 мм.	бр.	1,00	81,40	81,40
РЕВИЗИОННА СТОМАНОБЕТОНОВА ШАХТА - 1 бр.					
26	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ <<01-04-023>>/ДОПЪЛНИТЕЛНО ОКОЛО ИЗКОПА ЗА ТРЪБАТА/	м3	35,00	3,45	120,74
27	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	35,00	9,65	337,78
28	КОФРАЖ АРМИРАНИ И НЕАРМ.БЕТОНОВИ СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АС.ШАХТИ С d=или<15CM	м2	29,00	21,59	626,11
29	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2	кг	310,00	1,66	514,60
30	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В10 -ПОДЛОЖЕН	м3	0,40	134,75	53,90
31	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В20 ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ,КОЛОНИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ-ККРАН	м3	3,50	153,34	536,69
32	НАПРАВА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ОТКРИТО В/У БЕТОН ПО СТЕНИ И ПОДОВЕ	м2	15,85	22,37	354,56
33	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН КАПАК ЗА РШ	бр.	1,00	198,40	198,40
34	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪРВЕН КАПАК ЗА РШ	бр.	1,00	50,48	50,48
35	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТ.БЕТОНОВ ПРЪСТЕН 10СМ. ЗА РШ	бр.	2,00	68,98	137,96
36	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ЗА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	м3	1,50	144,95	217,43
ОТСТРАНЯВАНЕ НА СТАРА СТОМАНЕНА ТРЪБА					
37	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ <<01-04-023>>	м3	728,00	4,44	3 228,83
38	РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ ДО ф200 С ОКСИЖЕН / НА ПАРЧЕТА С ТЪЛЖИНА 6 М./	бр.	68,00	44,26	3 009,68
39	НАТОВАРВАНЕС КРАН И ИЗВОЗВАНЕ НА МЕТАЛНИ ТРЪБИ ДО ПУНКТ ЗА ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ	кг	11925,00	0,58	6 946,31
40	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ с булдозер	м3	728,00	2,96	2 152,55
				Всичко без ДДС	138 496,38
				ДДС 20%	27 699,28
				Всичко с ДДС	166 195,66



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Предоставяме на вашето внимание следната информация:

ЕИК 123644560

(Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)

Административни сведения:

Наименование на участника: „А.П.П. Инженеринг“ ЕООД

Данни за контакт:

Адрес: 6000 гр.Стара Загора, ул. "Свети Патриарх Евтимий" №120,офис 1

Телефон: 042/99 22 53

Факс:

e-mail: bilsood@abv.bg

Лице, представляващо участника: Анна Петрова Авджиева – Балабанова
притежаваща л.к. № 641495195, издадена на 29.11.2010г., от МВР-гр. Стара Загора,
управител

Лице за контакти: Анна Петрова Балабанова
управител

Телефон/факс/ e-mail: тел./042/99 22 53, факс:....., e-mail: bilsood@abv.bg

Обслужваща банка: Прокредит банк България АД

гр. Стара Загора, ул. „Цар Симеон Велики“ №142

IBAN: BG37PRCB 9230 1039 2971 10

BIC: PRCVBGSF

Титуляр на сметката: „А.П.П. Инженеринг“ ЕООД

Дата, 12.04.2017г.

ИМЕ, ПОДПИС:

