


ДОГОВОР



Днес 13.09.2017 г., в гр. Панагюрище, между:

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ - ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ**, със седалище и адрес на управление: гр. Панагюрище, пл. „20 - Април“ №13, ЕИК 000351743, представлявана от Никола Иванов Белишки - Кмет на Община Панагюрище, Цветана Якова Якова – началник отдел „ФСДБ“ и главен счетоводител паричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – ЕТ „АС-СТРОЙ-ЯНКО СЛАВЧЕВ“**, със седалище: България, гр.Самоков и адрес на управление: ул. „Христо Максимов“ № 29, ЕИК 131204831, представляван от Янко Щеръов Славчев, въз основа на одобрен Протокол от работата на Комисията, назначена със Заповед № 482/09.08.2017 г. на Възложителя за избор на изпълнител в обществена поръчка чрез публикуване на обява с предмет „**Основен ремонт на част от сграда за преместване на лекарски кабинет – УПИ I – здравна служба, аптека, кв. 33, с. Елшица, Община Панагюрище**“,

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

РАЗДЕЛ I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да изпълни строителство с предмет: „**Основен ремонт на част от сграда за преместване на лекарски кабинет – УПИ I – здравна служба, аптека, кв. 33, с. Елшица, Община Панагюрище**“, съгласно Техническо и Ценово предложение (Образец 3 и Образец 4) - неразделна част от настоящия договор.

РАЗДЕЛ II. СРОКОВЕ

Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на дейността по чл. 1 от настоящия договор е 11 (единайсет) календарни дни, считано от датата на подписване на протокола за предаване на строителната площадка/акт обр. 2 по Наредба №3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно Техническото предложение (Образец № 3).

РАЗДЕЛ III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Общата цена за извършване на строително-ремонтните работи, е в размер на 27 400,97 лв. (словом: двадесет и седем хиляди и четиристотин лева и деветдесет и седем стотинки) без ДДС, съгласно Ценовото предложение и приложените КСС-ки.

Елементи на ценообразуване за видовете СМР са както следва:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Средна часова ставка | 3,50 лв./час |
| 2. Допълнителни разходи върху труд | 80 % |
| 3. Допълнителни разходи върху механизация | 30 % |
| 4. Доставка -складови разходи | 8 % |
| 5. Печалба | 6 % |

(2) Цената по предходната алинея е за цялостно извършване на СМР, включително цената на вложените материали, извършените работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и печалбата за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Отчитането от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изпълнените СМР по съответния обект, се извършва след приключване на обекта и представяне на:

- подписан тристранен приемо-предавателен протокол за действително извършените работи и представяне на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
- доказване на действително извършените видове дейности от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с акт обр. 19, чрез подробни количествено-стойностни сметки, съгласно твърдо договорените единични цени от ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, проверени от Инвеститорския контрол.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по банков път на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимата сума, доказана по реда на предходната алинея по следния начин:

- **Авансово плащане** в размер на 30% от общата стойност по ал. 1 в размер на 9 864,34 лв. (словом: девет хиляди осемстотин шестдесет и четири лева и тридесет и четири стотинки) с включен ДДС, след подписване на настоящия договор и представена фактура.
- **Междинни плащания** в размер до 90% от общата стойност вкл. аванса – в 30-дневен срок след представена фактура, придружена с Акт Образец 19.
- **Окончателно плащане** в размер на 10% от общата стойност - в 30-дневен срок след представена фактура, придружена с Акт Образец 19, след издаване на разрешение за ползване.

РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 5. Средствата за изпълнение на поръчката са осигурени от бюджета на Община Панагюрище.

РАЗДЕЛ V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши СМР при спазване на изискванията на строителните, техническите, технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнението на поръчката да влага висококачествени стоки/материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР. Материалите се доставят със сертификат за съответствие, сертификат за произход, други сертификати.

(3) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изпълнението на поръчката, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършване на СМР е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове, установени в Република България.

Чл. 8. Да изпълни в рамките на срока на настоящия договор, всички видове дейности, предмет на този договор.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага в СМР, висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено строително-монтажните работи.

Чл. 10. В срок от три дни от подписване на договора да определи длъжностните лица, които ще посят пряка отговорност за изпълнение на настоящия договор. Тези лица не могат да се подменят без съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 11. Да отстранява незабавно за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти, в гаранционните срокове, както и всички виновно причинени от него щети, при извършване на строително монтажните работи.

Чл. 12. Да не започва работа по обекта, без предварителен оглед и съгласуване на работите с упражняващия Инвеститорски контрол, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 13. При проверка на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява достъп до помещения/обекти и преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности.

РАЗДЕЛ VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да осигурява свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта и необходимите условия за безпрепятствено изпълнение на възложените по настоящия договор СМР.
2. Да упражнява чрез свои представители, контрол по време на изграждането на обекта. Пряк инвеститорски контрол на обекта ще изпълнява – „ПОЛИМИТ КОНСУЛТ“ ООД.
3. Да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа.
4. Да проверява и подписва отчетните документи на Изпълнителя, при което може да предприема:
 - Контролни измервания по своя преценка.
 - Спиране изпълнението на работите и сторпиране стойностите им по акт обр.19 за съответния период, при влягане на материали неотговарящи на стандартизационните изисквания или извършване на СМР неотговарящи на ПИПСМР. Спирането е до отстраняването на проблема.
 - Спиране изцяло на работата по обекта предмет на договора при системно некачествено изпълнение на СМР.
5. Да приеме в срок изпълнените работи.
6. Да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

РАЗДЕЛ VII. ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ

Чл. 15. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие. Срокът за изпълнение на задължението се продължава с периода, през който изпълнението е било спряно. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие.

(2) Страната, която е засегната от форсмажорното събитие, следва в максимално кратък срок след установяване на събитието, да уведоми другата страна, както и да представи доказателства (съответните документи, издадени от компетентния орган) за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията по договора, както и за степента на спиране.

(3) В случаите на възпрепятстване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради форсмажорно събитие да осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат, като не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.

(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от форсмажорно събитие.

(5) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да

изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие.

(6) Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до спирането му.

Чл. 16. (1) Форсмажорното събитие (непреодолима сила) по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

(2) Не е палице непреодолима сила, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.

РАЗДЕЛ VIII. КОНТРОЛ И УКАЗАНИЯ

Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на настоящия договор, стига с това да не се възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не се нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако същите противоречат на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от възложените работи.

РАЗДЕЛ IX. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 18. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършените СМР, конструкции, доставени материали, техника и други материални активи, намиращи се на обекта, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетите дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

РАЗДЕЛ X. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 19. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове предвидени в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Гаранционният срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стени покрития, тепекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по чл.20, ал.4, т. 1, 2 и 3 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти е: 120 месеца.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от дния на въвеждане на обекта в експлоатация с издаване на разрешение за ползване.

(3) За появилите се в гаранционните срокове дефекти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 5 (пет) дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок, одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

РАЗДЕЛ XI. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЩЕНИЯ

Чл. 20. При неизпълнение на задължение по настоящия договор неизправната страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията на действащото българско гражданско и търговско законодателство.

Чл. 21. При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор в уговорените срокове, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет на сто) от общата цена за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет на сто) от стойността на договора. Неустойката се удържа от последното плащане по настоящия договор.

Чл. 22. (1) При виновно некачествено или неточно извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите или изпълнение, съгласно уговореното, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 20% (двадесет на сто) от стойността на некачествено или неточно извършените СМР.

(2) Дължимата неустойка по предходната алинея не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от възможността да търси обезщетение за вреди надхвърлящи размера на неустойката.

(3) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР не бъдат отстранени в договорения срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по ал.1 от настоящия член и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

(4) Неустойките по предходните алинеи се удържат от гаранцията за изпълнение.

Чл. 23. Ако недостатъците, констатирани в гаранционните срокове не бъдат отстранени в договорения между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в удвоения размер на разноските за тяхното отстраняване.

РАЗДЕЛ XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 24. (1) Действието на този договор се прекратява:

1. с изпълнението на всички задължения на страните.
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.
4. с изтичане срока на договора.

(2) В случаите по ал.1, т.2 и т.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.

Чл. 25. (1) Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 30 /тридесет/ работни дни или няма да я извърши по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора за изпълнение.

В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира за обезщетение.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане на извършената до момента работа.

РАЗДЕЛ XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 26. (1) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала известна при или по повод изпълнението на договора.

(2) Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на задължителната информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следва да представи на Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП и ППЗОП.

Чл. 27. (1) Ако при извършване на СМР възникнат препятствия за изпълнение на настоящия договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна при постигнато предварително съгласие за това.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разпоските по отстраняването на препятствията се поемат поравно.

Чл. 28. Нищожността на всяка клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Настоящият договор може да бъде изменен при наличие обстоятелства по чл. 43, ал.2 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 30. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, педействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 31. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

Чл. 32. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

При промяна на данните, посочени по-горе, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от договора е Техническото и Ценово предложение (Образец 3 и Образец 4), придружено от Количествено-стойностни сметки.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

НИКОЛА БЕЛИШКИ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЦЕ

ЦВЕТАНА ЯКОВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ЯНКО СЛАВЧЕВ
ЕТ „АС-СТРОЙ-ЯНКО СЛАВЧЕВ“

ДО
 КМЕТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
 4500 гр. Панагюрище
 пл. 20-ти април 13

ОФЕРТА

за участие в обществена поръчка с предмет:
 „Основен ремонт на част от сграда за преместване на лекарски кабинет – УПИ I –
 здравна служба, аптека, кв. 33, с. Елшица, Община Панагюрище“
 по Глава двадесет и шеста от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява

ОТ УЧАСТНИК: ЕТ „АС-СТРОЙ – Янко Славчев“
/посочете фирма/наименованието на участника/.

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:	
Седалище и адрес на управление: <ul style="list-style-type: none"> • Страна, код, град, община • Квартал, ул., № • Телефон, факс, • E-mail: 	България, 2000, гр. Самоков, общ. Самоков ул. «Христо Максимов» № 29 тел.: 0896 840 712 e-mail: ianko_slavchev@abv.bg
Единен идентификационен код	131204831
БУЛСТАТ	131204831
Инд. № по ЗДДС	BG 131204831
Банкови сметки Обслужваща банка <ul style="list-style-type: none"> • Град, клон, офис • Титуляр на сметката • Банкова сметка (IBAN) • Банков код (BIC) 	«СИ БАНК» ЕАД Самоков ЕТ „АС-СТРОЙ – Янко Славчев“ BG14 BUIB 9888 1030 3567 00 BUIB BGSF
Данни за подателя /законния представител/ пълномощника: <ul style="list-style-type: none"> • Трите имена • Л.к. №, дата, изд. от, ЕГН • Длъжност • Телефон / факс / e-mail: 	Янко Щеръв Славчев л.к. № 643433173, издадена на 05.12.2011 г. от МВР-гр. София обл. Управител тел.: 0896 840 712, e-mail: ianko_slavchev@abv.bg

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в процедура по Глава двадесет и шеста от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Основен ремонт на част от сграда за преместване на лекарски кабинет – УПИ I – здравна служба, аптека, кв. 33, с. Елшица, Община Панагюрище“



1. След запознаване с Обявата и Обяснителните записки към Техническия проект, удостоверяваме и потвърждаваме, че представявания от нас участник отговаря на изискванията и условията на възложителя.

2. Ще изпълним поръчката в съответствие с приложените към настоящата оферта и неразделна част от нея „Техническо предложение” и „Ценова оферта”.

3. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка се задължаваме да осигурим Ръководен и изпълнителски състав и всичката необходима техника и механизация за качественото и срочно изпълнение на дейностите.

4. Предоставената от възложителя информация е достатъчна за подготовка и представяне на предложението ни.

5. Заявяваме, че при така предложените от нас условия (описани в техническото предложение) и при цената, която сме предложили в нашата ценова оферта, сме включили всички разходи, които са необходими за качественото изпълнение на поръчката, в описания вид и обхват.

6. Запознати сме с условията на мястото, на което ще се извърши строителството.

7. Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок до 26/10/2017 г.

8. Декларираме, че сме запознати с проекта на договор и сме съгласни с клаузите му;

9. Приложенията към настоящата оферта са съгласно приложения списък на документите съдържащи се в офертата, представляващи неразделна част от нея.

07/08/2017 г.

ПОДПИС

ПЕЧАТ

Янко Славчев
Управител



ДО
 КМЕТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
 4500 гр. Панагюрище
 пл. 20-ти април 13



ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет:
„Основен ремонт на част от сграда за преместване на лекарски кабинет – УПИ I – здравна служба, аптека, кв. 33, с. Елшица, Община Панагюрище“
 по Глава двадесет и шеста от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява



От ЕТ „АС-СТРОЙ – Янко Славчев“

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава 131204831
 със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул. «Христо Максимов» № 29 и
 адрес за кореспонденция: гр. Самоков, ул. «Христо Максимов» № 29
 телефон за контакт: 0896 840 712, факс: 0722/60967, електронна поща: ianko_slavchev@abv.bg
 банкова сметка: «СИ БАНК» ЕАД, IBAN: BG14 BUIB 9888 1030 3567 00, BIC: BUIB BGSF
 представлявано от: Янко Щеръв Славчев

[трите имена]

в качеството на Управител

[длъжност, или друго качество]

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

Във връзка с откритата процедура чрез събиране на оферти с обява, Ви представям нашето Техническо предложение за изпълнение на обект: „Основен ремонт на част от сграда за преместване на лекарски кабинет – УПИ I – здравна служба, аптека, кв. 33, с. Елшица, Община Панагюрище“, съобразено с Техническия проект и изискванията на Възложителя.

При условие, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще съблюдаваме следните условия, за които с подаване на настоящето техническо предложение удостоверяваме съгласие да залегнат като договорни клаузи:

Готови сме да изпълним обекта в срок от **11 календарни дни** (словом: единадесет календарни дни) (*не повече от 30 календарни дни*), считано от датата на подписване на протокола за предаване на строителната площадка/акт обр. 2 по Наредба №3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Гаранционният срок, който предлагаме за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по чл. 20, ал.4, т. 1, 2 и 3 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти е: 120 (сто и двадесет) месеца.

2. Приложения:



2.1. Линеен - календарен график за изпълнение на предмета на поръчката.

3. Други условия при изпълнението на обществената поръчка.

3.1 Декларираме, че сме запознати с предмета на поръчката. Съгласни сме с поставените от вас условия и ги приемаме без възражения;

3.2 Ще сключим договор в указания от вас срок;

3.3 Съгласни сме да поддържаме валидна застраховката „Професионална отговорност в строителството“ до завършването на дейностите по договора;

3.4 Съгласни сме да спазваме изискванията, поставени в обявата;

3.5 Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти“, приета с ПМС № 325/06.12.2006 г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба;

3.6 Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническия проект;

3.7 Изпълнението на всички дейности ще бъде съобразено с изискванията на ЗУТ, касаещи тази категория строителство и Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и са застраховани в съответствие с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, както и останалите нормативни актове, уреждащи строителството в Република България.

3.8 Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи .

07/08/2017 г.

ПОДПИС

ПЕЧАТ

Янко Славчев
Управител



ДО
 КМЕТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
 4500 гр. Панагюрище
 пл. 20-ти април 13

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет:
 „Основен ремонт на част от сграда за преместване на лекарски кабинет – УПИ I –
 здравна служба, аптека, кв. 33, с. Елшица, Община Панагюрище“
 по Глава двадесет и шеста от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява

От ЕТ „АС-СТРОЙ – Янко Славчев“

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава 131204831
 със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул. «Христо Максимов» № 29 и
 адрес за кореспонденция: гр. Самоков, ул. «Христо Максимов» № 29
 телефон за контакт: 0896 840 712, факс: 0722/60967, електронна поща: ianko_slavchev@abv.bg
 банкова сметка: «СИ БАНК» ЕАД, IBAN: BG14 BUIB 9888 1030 3567 00, BIC: BUIB BGSF
 представлявано от: Янко Щеръв Славчев

[трите имена]

в качеството на Управител

[длъжност, или друго качество]

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

Във връзка с откритата процедура чрез събиране на оферти с обява Ви представям
 нашето Ценово предложение за изпълнение на обект: „Основен ремонт на част от сграда
 за преместване на лекарски кабинет – УПИ I – здравна служба, аптека, кв. 33, с.
 Елшица, Община Панагюрище“, съобразено с Техническия проект и КС на възложителя.

I. Ние предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на 27400.97 лв.
 (словом: двадесет и седем хиляди и четиристотин лева и 97 ст.) без ДДС или 32881,16 лв.
 (словом: тридесет и две хиляди осемстотин осемдесет и един лева и 16 ст.) с ДДС

II. Елементи на ценообразуване за видовете СМР са както следва:

1. Средна часова ставка	3,50 лв./час
2. Допълнителни разходи върху труд	80 %
3. Допълнителни разходи върху механизация	30 %
4. Доставно -складови разходи	8 %
5. Печалба	6 %

Декларирам, че предложените цени са определени при пълно съответствие с
 условията от обявата и включват всички разходи по изпълнение на всички работи, нужни за
 качествено изпълнение на предмета на обществената поръчка, включително заплащане на



[Handwritten signature]

съответните такси, застраховки и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.

До подготвянето на официален договор, това ценово предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Разбираме, че носим пълна отговорност за всякакви грешки, които може да сме допуснали при попълване на КСС. При несъответствие между предложените в КСС единични цени и общата цена, валидна ще бъде сумата от единичните цени, която следва да се счита за оферирана от нас обща цена.

Съгласни сме плащането на цената за изпълнение да се извършва при условията и по реда от проекта на договор.

Прилагаме количествено – стойностни сметки (КСС на електронен носител в Excel формат) и подробни анализи на предложените от нас единични цени.

07/08/2017 г.

ПОДПИС
ПЕЧАТ
Янко Славчев
Управител



ОБЕКТ : "Здравна служба/преустройство/" - УПИ I – здравна служба, аптека, кв.33, с.Елишица, Община панагюрище"

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

НОМ.	ИМЕ	МАРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТОЙНОСТ
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1	РАЗВАЛЯНЕ ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ	M3	3.66	14.74	53.89
2	ОЧУКВАНЕ НА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ ТАВАНИ	M2	131.95	1.34	176.82
3	ОЧУКВАНЕ СТАРА МАЗИЛКА НА ОСНОВА НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР ПО ФАСАДИ	M2	70.70	1.34	94.74
4	РАЗВАЛЯНЕ НА ОБЛИЦОВКА ОТ КАМЪК ПО ЦОКЪЛ	M2	18.13	5.68	102.96
5	ИЗВАЖДАНЕ НА ПРОЗОРЦИ ОТ ЗИД	бр.	3.00	10.02	30.06
6	ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТИ ОТ ЗИД	бр.	4.00	10.02	40.08
7	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА.	м	7.00	3.01	21.07
8	ДЕМОНТАЖ НА ЕЛ И В И К ИНСТАЛАЦИИ	ч.ч.	4.00	6.68	26.72
9	ПОЧИСТВАНЕ,НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ СТР.ОТПАДЪЦИ НА СМЕТИЩЕ	M3	11.60	23.74	275.38
	ЧАСТ : РР - ВЪТРЕШНИ				
1	ИЗРАВНИТЕЛНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА	M2	55.40	6.16	341.26
2	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ БИТУМНА МЕМБРАНА /ПОДОВЕ И ВЕРТ.20 CM /	M2	60.40	9.70	585.88
3	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПОДОВЕ С ХРПС 60 ММ	M2	55.40	27.72	1535.69
4	ПОЛАГАНЕ РЪС ФОЛИО - НАД ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	M2	55.40	3.33	184.48
5	АРМИРОВКА - ЗАВАРЕНИ МРЕЖИ Ф6 15/15	M2	55.40	4.33	239.88
6	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН С 20/25 ЗА АРМИРАНА БЕТОНОВА НАСТИЛКА	M3	5.00	159.87	799.35
7	ПОДЗИЖДАНЕ НА ПРОЗОРЕЦ С ТУХЛИ	M3	0.50	254.76	127.38
8	ТУХЛ.ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА - ЗАТВАРЯНЕ НА ОТВОР ЗА ВРАТА	M2	1.80	32.48	58.46
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЪС ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ СЪС СТЫКЛОПАКЕТ	M2	13.39	120.27	1610.75
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ ПЛЪТНИ - САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ	M2	4.40	177.96	783.02
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМИНИЕВИ ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПЕРВАЗИ - ВЪРШНИ	М	6.60	16.26	107.32
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЪС ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПЕРВАЗИ - ВЪТРЕШНИ	М	6.60	18.42	121.57
13	ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ	M2	104.60	8.59	898.51
14	ЕДНОСЛОЙНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН С ИЗОЛАЦИЯ МИН.ВАТА - 100 ММ	M2	27.63	47.98	1325.59
15	ЕДНОСЛОЙНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ВЛАГОУСТ.ГИПСОКАРТОН С ИЗОЛАЦИЯ - 100 ММ	M2	19.08	48.94	933.78
16	МОНТАЖ ОКАЧЕН ТАВАН " АРМСТРОНГ"	M2	52.80	23.86	1259.81
17	НАСТИЛКА ПО ПОДОВЕ С ТЕРАКОТ	M2	6.30	33.61	211.74

18	НАСТИЛКА ПО ПОД С ГРАНИТОГРЕС	м2	46.50	41.37	1923.71
19	ПЕРВАЗИ ОТ ГРАНИТОГРЕС	м	56.80	9.07	515.18
20	ПРЕХОДНИ ЛАЙСНИ ЗА НАСТИЛКИ	м	6.00	12.46	74.76
21	ОБЛИЦОВКА С ФАЯНСОВИ ПЛОЧИ Н=2 М	м2	28.92	33.61	972.00
22	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ	м2	104.60	4.39	459.19
23	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН	м2	55.30	4.39	242.77
24	ТРИКРАТНО БОЯДИСВАНЕ НА СТЕНИ С ЛАТЕКС	м2	159.90	5.97	954.60
	ФАСАДИ				
1	ВЪРШНА ГЛ.МАЗИЛКА ПО СТЕНИ С ВЦ Р-Р	м2	70.70	13.96	986.96
2	ОБЛИЦОВКА С КЕРАМИКА ПО ЦОКЪЛ	м2	18.10	41.37	748.80
3	БОЯДИСВАНЕ НА ФАСАДИ С ВИСОЧИНА ДО 6 М	м2	70.70	6.85	484.30
4	МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м	7.00	2.79	19.53
	ВЪТРЕШНА В И К ИНСТАЛАЦИЯ				
1	ВОДОПРОВОД ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф20 ММ - СТУДЕНА ВОДА	м	16.00	8.91	142.56
2	ВОДОПРОВОД ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф20мм - ТОПЛА ВОДА	м	16.00	9.30	148.80
3	ВОДОПРОВОД ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ 25мм - СТУДЕНА ВОДА	м	4.00	11.67	46.68
4	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБИ АЕРОФЛЕКС	м	30.00	3.35	100.50
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕЛ. БОЙЛЕР 80 Л	бр.	1.00	283.08	283.08
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК 1/2"	бр.	1.00	11.74	11.74
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф20	бр.	1.00	9.40	9.40
8	КОЛЯНО АДАПТОР Ф 20/1/2'	бр.	9.00	8.84	79.56
9	Д-КА И М-Ж СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТОАЛ.УМИВАЛНИК	бр.	3.00	69.53	208.59
10	РВС ТРЪБИ С ФАБР.ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ Ф52/1.8	м	6.00	10.90	65.40
11	РВС ТРЪБИ С ФАБР.ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ Ф110/1.8	м	5.00	18.55	92.75
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РВС-ТРЪБИ Ф 160	м	7.00	35.14	245.98
13	ПОДОВИ СИФОНИ Ф 50	бр.	2.00	13.51	27.02
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КУХНЕНСКА МИВКА	бр.	1.00	353.27	353.27
15	Д-КА И М-Ж ТОАЛЕТНА МИВКА	бр.	2.00	70.44	140.88
16	Д-КА И М-Ж КЛОЗЕТНО СЕДАЛО - КОМПЛЕКТ	бр.	1.00	192.84	192.84
	ЕЛ ИНСТАЛАЦИЯ				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО	бр.	1.00	1551.30	1551.30
2	МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА АВТОМАТИЧЕН ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕДПАЗИТЕЛ ЕДНОПОЛЮСЕН 40-А	бр.	1.00	3.63	3.63

3	МОНТАЖ И СВЪРЪЗВАНЕ НА АВТОМАТИЧЕН ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕДПАЗИТЕЛ ЕДНОПОЛЮСЕН А	бр.	3.00	3.63	10.89
4	МОНТАЖ И СВЪРЪЗВАНЕ НА АВТОМАТИЧЕН ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕДПАЗИТЕЛ ЕДНОПОЛЮСЕН 16 А	бр.	2.00	3.63	7.26
5	МОНТАЖ ПРЕКЪСВАЧ АВТОМАТИЧЕН С ДЕФЕКТОТОВОКА ЗАЩИТА ID 2P 25A 30 mA	бр.	1.00	3.63	3.63
6	МОНТАЖ ПРЕКЪСВАЧ МОЩНОСТЕН РАЗЕДИНИТЕЛ С ДЕФЕКТОТОВОКА ЗАЩИТА ID 2P 40A 30 mA	бр.	1.00	3.63	3.63
7	МОНТАЖ ПРЕКЪСВАЧ МОЩНОСТЕН РАЗЕДИНИТЕЛ ID 2P 40A 30 mA	бр.	1.00	3.63	3.63
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТЕНЕН ДЕКОРАТИВЕН АПЛИК	бр.	1.00	46.90	46.90
9	Д-КА И МОНТАЖ НА ПРОТИВОВЛАЖЕН АПЛИК	бр.	3.00	43.30	129.90
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЛОТ 4X18w	бр.	12.00	58.46	701.52
11	М-Ж И СВЪРЪЗВАНЕ НА КОНТАКТИ ШУКО /СКРИТ М-Ж	бр.	14.00	7.62	106.68
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ ОБИКНОВЕН ЗА СКРИТ МОНТАЖ	бр.	4.00	6.78	27.12
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ ТИП СЕРИЕН ЗА СКРИТ МОНТАЖ	бр.	2.00	6.99	13.98
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ ДЕВИАТОРЕН ЗА СКРИТ МОНТАЖ	бр.	2.00	7.23	14.46
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУТИЯ КОНЗОЛНА	бр.	23.00	2.06	47.38
16	Д-КА И МОНТАЖ НА БОЙЛЕРНО ЕЛ.ТАБЛО	бр.	1.00	21.00	21.00
17	Д-КА И МОНТАЖ КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА	бр.	15.00	2.95	44.25
18	Д-КА И МОНТАЖ ПОРЦЕЛАНОВ РАЗКЛОНИТЕЛ С 4 КЛЕМИ	бр.	14.00	7.48	104.72
19	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ СВТ 2x1 mm2	м	6.00	1.38	8.28
20	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ СВТ 3 X 1 mm2	м	25.00	1.86	46.50
21	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ СВТ 4x1 mm2	м	23.00	2.45	56.35
22	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ СВТ 3x1,5mm2	м	25.00	2.32	58.00
23	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ СВТ 3X2,5 MM2	м	78.00	3.16	246.48
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КАБЕЛ СВТ 3X4,0 MM2	м	42.00	5.05	212.10
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КАБЕЛСВТ 2X6 MM2	м	2.00	4.93	9.86
26	НАБИВАНЕ КОЛОВЕ ЗАЗЕМИТЕЛНИ 63/63/4 MM	бр.	2.00	70.29	140.58
27	СВЕТЕЩА ТАБЕЛА ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ	бр.	1.00	41.43	41.43
	ВСИЧКО БЕЗ ДДС :				25138.50
	НЕПРЕДВИДЕНИ 9%				2262.47
	ДДС 20% :				5480.19
	ВСИЧКО С ДДС :				32831.16

