

ДОГОВОР

№ 89...../19.01.2018 г.

Днес, 19.01..... 2018 год., в гр. Панагюрище, между:

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, ЕИК 000351743, със седалище и адрес на управление: гр. Панагюрище, пл. 20-ти април 13, представлявана от Никола Иванов Белишки - Кмет на Община Панагюрище и Цветана Якова – началник отдел „ФСДБ“, от една страна, наричана по-долу за краткост Възложител

и

„ИНФРА ИНВЕСТ“ ООД, ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН 160041426, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив 4003, р-н Северен бул.“Цар Борис III Обединител №37 „Международен панаир“ палата №5, офис 104, представлявано от Георги Милчев Чакъров и Даниела Иванова Цветанова - Управители, наричано по-нататък в договора накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ,

в съответствие с резултатите от проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с № в РОП:00564-2017-0019 и съгласно Решение № 68 от 14.11.2017г. на Кмета на Община Панагюрище за определяне на изпълнител и на основание чл. 112 от ЗОП, се сключи настоящият договор, с който страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ

Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да предоставя, срещу възнаграждение и при условията на този Договор, услуги, свързани с упражняване на строителен надзор и на инвеститорски контрол, по време на изпълнение на строителството, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне технически паспорти на строежите съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г., както и да контролира, отчита и удостоверява вида, количествата и стойността на извършените СМР на обект **Реконструкция и модернизация на водопровод за минерална вода и изграждане на резервоар в село Баня, Община Панагюрище**, наричан за кратко „Обекта“ .

(2) Възложената задача следва да се изпълни в съответствие с изискванията на действащото законодателство, съгласно Техническата спецификация на Възложителя (Приложение 1), Техническо и Ценово предложение на Изпълнителя (Приложение 2 и Приложение 3) - неразделна част от настоящия договор.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** упражнява постоянен строителен надзор по време на изпълнение на строителството на обектите, чрез ключови експерти, както и правоспособните физически лица, включително координатор по безопасност и здраве, включени в основния списък към Удостоверението за упражняване на дейността.

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на действие до издаване на разрешение за ползване/въвеждане в експлоатация на обекта по чл. 1, а отговорностите по договора са съгласно чл. 168 ал. 7 от ЗУТ до изтичане на гаранционните срокове за съответните видове СМР

(2) При спиране на строително-монтажните работи на обекта по нареждане на общински или друг компетентен орган, срокът по алинея 1 също спира, като срокът за изпълнение на задълженията на страните се удължава със срока на спирането, а за целта се подписва акт обр. 10, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на

строителството.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 3. Стойността на договора е в размер до 3200,00 лева (три хиляди и двеста лева) без ДДС или до 3840,00 лева (три хиляди осемстотин четиридесет лева) с вкл. ДДС и е формирана с оглед на стойностите посочени в Ценовото предложение, представляващо неразделна част от настоящия договор. Цената не включва разходите за такси по Закона за държавните такси, Закона за местните данъци и такси, и други сходни такси, свързани с осъществяването на задълженията по строителния надзор. Такива такси се заплащат директно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по указание от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В последния случай, направените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разходи се възстановяват на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу представяне на отчетен документ, издаден на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, до края на месеца, в който са извършени.

Чл.4. Разплащане по договора се извършва по следната схема на плащане:

1. Първо плащане авансово: в размер на 30 % от цената по чл. 3 от договора, платима в 30 дневен срок след подписване на Протокол обр.2 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на строителна площадка за обекта, и представяне на оригинална фактура от страна на Изпълнителя.

2. Окончателно плащане: в размер на 70 % от цената по чл. 3 от договора, платима в 30 дневен срок след издаване на Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация за обекта, и представяне на оригинална фактура от страна на Изпълнителя.

Чл. 5. (1) Плащанията по договора ще се извършват в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от Изпълнителя:

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG47UNCR76301077810238

БАНКА: УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по предходната алинея в срок от 7 дни, считано от момента на промяната. В случай, че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.


Чл. 6. Забавянето на плащания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е основание за спиране или забавяне на дейностите по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 7. (1) При преобразуване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в съответствие със законодателството на държавата, в която е установен, Възложителят сключва договор за продължаване на настоящия договор с правопримник. Договорът за продължаване на договора на настоящата обществена поръчка се сключва само с правопримник, за когото не са налице обстоятелствата по чл. 54 от ЗОП и изискванията относно критериите за подбор. С договора с правопримника не може да се правят промени в договора за настоящата обществена поръчка. Когато при преобразуването дружеството на първоначалния ИЗПЪЛНИТЕЛ не се прекратява, то отговаря солидарно с новия Изпълнител - правопримник.

(2) При преобразуване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако правопримникът не отговаря на изречение второ от предходната алинея, договорът за обществената поръчка се прекратява по право, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съответно правопримникът дължи обезщетение по общия исков ред.

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 8. (1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение в размер на 96,00 лева /деветдесет и шест лева/ - 3



% /три процента/ от стойността на договора в лв. без ДДС.

(2) Гаранцията се представя под формата на:

а. Паричната сума се внася по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: BG 75RZBB91553320057007, BIC : RZBBBGSF**

б. банкова гаранция. В случай, че се представя банкова гаранция, същата трябва да е безусловна и неотменима, в нея да е записано името на договора и да е със срок на валидност минимум 60 календарни дни, след крайния срок на договора;

в. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Застраховката следва да е със срок на валидност минимум 60 календарни дни, след крайния срок на договора;

(3) Изпълнителят се задължава най-късно 15 (петнадесет) календарни дни преди изтичане срока на валидност на банковата гаранция за изпълнение или на застраховката, същата да се продължи, съобразно удължаване на времетраенето на договора при условията на настоящия договор.

(4) Възложителят може да задържи и/или усвои гаранцията за изпълнение или част от нея в случай на едно /няколко неизпълнения на задължения по договора.

(5) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора след издадени Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация за обекта.

(5) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.

(6) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 9. (1) Изпълнителят се задължава да упражнява строителен надзор по смисъла на чл. 168 от ЗУТ за обекта, в съответствие с одобрения инвестиционен проект, техническите спецификации, техническата оферта, договора за извършването на възложените СМР и останалите изисквания за изпълнение Договора и въвеждане на Обекта в експлоатация, чрез квалифицирани специалисти, определени за надзор по съответните проектни части;

(2) В изпълнение на тези задължения **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** контролира и носи отговорност за:

1. Законосъобразното започване, изпълнение и завършване на строежа;

2. Извършване на всички необходими подготвителни работи на строителната площадка преди започване на СМР [*изграждане на временно осветление на площадка, временна сигнализация, организация на охрана и контрол на достъпа и др.*];

3. Качественото изпълнение на строежа, съгласно одобрените инвестиционни проекти, съгласно изискванията на БДС и всички технически нормативни актове, регулиращи възложените дейности и вида на строителните работи, както и съгласно нормативните актове на българското законодателство и правото на Европейския съюз, имащи отношение към изпълнението на този Договор, като не се допускат изменения по време на строителството, освен ако промяната не е изрично съгласувана с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и разрешена по съответния ред;

4. Качеството на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормативните изисквания, стандарти, отраслови норми, както и посочените в инвестиционните проекти изисквания. В изпълнение на това задължение **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изисква декларации за съответствие и сертификати за качество на доставените от строителя материали или техни еквиваленти като последното се съгласува предварително с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

5. Осъществяване на контрол относно пълнота и правилно изготвяне и подписване на актовете и протоколите по време на строителството необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството;

6. Спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ.

7. Осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството, както и относно специфичните изисквания към определени видове строежи, ако за Обекта има такива [*опазване на защитените зони, защитените територии и на другите защитени обекти и на недвижимите паметници на културата; инженерно-техническите правила за защита при бедствия и аварии; физическата защита на строежите; хигиена, опазване на здравето и живота на хората; безопасна експлоатация; защита от шум и опазване на околната среда*];

8. Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

9. Правилното водене на Заповедната книга на строежа;

10. контролира, отчита и удостоверява вида, количествата и стойността на извършените СМР.

(3) В срок до [10] (десет) дни след приключване на СМР, да изготви и подпише окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ и §3 на ДР от Наредба № 2 от 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството;

(4) Писмено да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на строителството и изпълнението на възложените му дейности, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответни разпореджения от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

(5) В срок до [10] (десет) дни след приключване на СМР на Обекта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви и Техническият паспорт на строежа по чл. 176 „б”, ал. 2 от ЗУТ;

(6) Да извърши от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите действия за въвеждане на [Обекта] в експлоатация до получаване на [разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация, в зависимост от категорията];

(7) В срок до 7 (седем) календарни дни след издаване на последния документ от специализираните държавни контролни органи, при изтичане срока за изпълнението или при прекратяването на този Договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи свързани с извършваните от него дейности по този Договор или са му предоставени във връзка със строителството на Обекта;

(8) Да сключи и поддържа застраховка „Професионална отговорност” за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си за срок не по-кратък от гаранционния срок при условията на чл.171, 172 и 173 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството;

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за щети, които са нанесени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти.

Чл. 10. (1) Изпълнителят няма да ползва подизпълнители.

Чл. 12. Изпълнителят има право:

1. Да изисква от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на работата.
2. Да изисква от Възложителя приемане на работата в случай, че е изпълнена точно.
3. При пълно, качествено, точно и навременно изпълнение на задълженията си да получи уговореното възнаграждение в посочените срокове и при определените в договора и техническата спецификация условия.
4. Да иска съдействие от Възложителя за нормално осъществяване на дейността си при и/или по повод изпълнението на настоящия договор.
5. Да ползва необходимата му информация, свързана с дейността по договора и да изисква в разумен срок предоставянето на допълнителна информация необходима за изпълнението на задълженията му по настоящия договор. Да осъществява строителния надзор винаги, когато това е необходимо, и останалите участници в строителството са длъжни да изпълняват неговите предписания и заповеди, вписани по надлежния ред в Заповедната книга. Възражения срещу предписанията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по строителния надзор, могат да се правят в 3-дневен срок пред органите на Дирекцията за национален строителен контрол, като до произнасянето им строителството се спира.
6. Да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при нарушаване на строителните правила и норми, а в 3-дневен срок от установяване на нарушението – и съответната ДНСК, както и да спре работите по строежа до отстраняване на констатирани пропуски и нарушения при изпълнение на СМР и да контролира отстраняването на дефектите, посочени от него или други контролни органи. При неизпълнение от страна на строителя на предписанията за отстраняване на констатираните пропуски, да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и органите на съответната ДНСК.
7. Да дава указания относно съответствието на вложените материали и извършваните СМР, а при необходимост да предписва допълнителни изпитвания на влаганите строителни материали, за което незабавно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 13. Възложителят е длъжен:

1. Да предостави/предоставя на Изпълнителя информацията и/или документацията, свързана с изпълнението на договора, с която разполага.
2. Да осигури достъп до всички данни и документи, необходими за успешното извършване на дейността, предмет на договора.
3. Да осигури съдействието на всички служебни лица при изпълнението на възложената на Изпълнителя работа.
4. Да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на възложената му работа.
5. Да приеме извършената от Изпълнителя работа, при условие че е изпълнена точно.
6. Да заплати на Изпълнителя уговореното възнаграждение съгласно условията на настоящия договор.
7. да осигури достъп на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който ще осъществява строителния надзор, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението до Обекта, както и до оперативната информация за извършване на СМР;
8. да решава всички въпроси при възникнали затруднения, свързани с изпълнението на строителните работи, предизвикани от непълна строителна документация, необходимост от съгласуване или получаване на становища и разрешения от държавни или местни органи [да оказва административно съдействие при необходимост за изпълнение предмета на Договора];
9. да подписва всички актове, протоколи и други документи необходими за удостоверяване на изпълнените СМР и за въвеждане на Обекта в експлоатация;
10. да заплаща дължимите административни такси за издаване на писмени становища от специализираните контролни органи относно законосъобразното изпълнение на строежа.

Чл. 14. Възложителят има право:

1. Да оказва текущ контрол по изпълнението на работата чрез лицата посочени в техническата спецификация.
2. Да проверява изпълнението на дейностите по настоящия договор по всяко време, без да пречи на Изпълнителя да извършва коректно и своевременно своите задължения и без да нарушава оперативната му самостоятелност.
3. Да иска изпълнението на дейностите по договора в срок и по реда и при условията, договорени между страните.
4. Да откаже приемането на работата по договора или част от нея при непълно или неточно изпълнение, или съществено забавяне изпълнението на договора.
5. В хода на извършването на възложената работа в рамките на предвиденото в Техническата спецификация, да дава указания на Изпълнителя. Те са задължителни за Изпълнителя освен, ако противоречат на императивни правни разпоредби или са технически неосъществими.
6. Да изисква от Изпълнителя преработване или доработване на всяка от дейностите по изпълнението на предмета на договора, в случаите когато същото е непълно или не съответства като съдържание или качество на техническата спецификация.
7. Да изиска от Изпълнителя да му предаде/предава извършеното.
8. Да изисква всякаква информация от Изпълнителя свързана с предмета на настоящия договор.
9. Да спре изпълнението на договора, тогава, когато са налице предпоставки за това. В този случай Възложителят задължително посочва основанието за спиране на изпълнението по настоящия договор, а също и периода на спиране.
10. Да поиска замяна на лице, което е посочено от Изпълнителя за изпълнение на услугата с друго при констатирано неизпълнение и/или нарушение на задълженията по договора.
11. Да одобри (не откаже) или не одобри (да откаже) замяна на лице, което е посочено от Изпълнителя за изпълнение на договора, когато това се налага.
12. Да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

VII. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ДОГОВОРА

Чл. 15. (1) Изпълнителят е длъжен да завършва и предава изпълненото по договора съгласно долупосочените условия: Предаването на окончателния доклад и техническия паспорт за конкретен обект от предмета на обособената позиция в 3 копия на хартиен носител и 1 копие на електронен носител, се удостоверява с подписването на протокол между представители на страните по договора.

(2) Времето от предаването на съответен резултат от изпълнението на договора, през което Възложителят организира приемането му, до съставянето и подписването на съответните протоколи, които го удостоверяват, не може да се счита за забава от страна на Изпълнителя.

Чл. 16. Когато Изпълнителят се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци, Възложителят има право да откаже нейното приемане и заплащането на дължимото възнаграждение, докато Изпълнителят не отстрани недостатъците или не извърши необходимите и уговорени работи.

VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ.

Чл. 17. При забава за изпълнение в сроковете определени по реда на чл.2 от договора, Изпълнителят дължи за всеки конкретен случай неустойка в размер на 1% от стойността на забавеното изпълнение за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от същото.

Чл. 18. При забава за изпълнение в сроковете за плащане определени по реда на договора Възложителят дължи за всеки конкретен случай неустойка в размер на 0.5 % от стойността на забавеното изпълнение за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от същото.

Чл. 19. При пълно неизпълнение на този договор Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 20% от стойността на договора и връщане на размера на получените неправомерно плащания, ако има такива.

Чл. 20. При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинените вреди при условията на гражданското и търговското право.

IX. ПРОМЯНА НА ЛИЦАТА, КОИТО ОТГОВАРЯТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УСЛУГАТА

Чл. 21. Изпълнителят няма право да променя лицата, които е наел за изпълнение на услугата, предмет на договора, и които са одобрени от Възложителя съгласно офертата на Изпълнителя, без предварителното писмено съгласие на Възложителя. Възложителят може да възрази срещу промяната на одобрено лице само въз основа на критериите, посочени в документацията за участие в обществената поръчка, при условие, че са налице посочените в чл.22 случаи.

Чл. 22. Изпълнителят е длъжен да предложи промяна на одобрените лица, за изпълнение на договора в следните случаи:

(а) при смърт, заболяване или злополука;

(б) когато е наложителна промяна на лице по други причини, които Изпълнителят не е могъл да предвиди (например, при оставка, пенсиониране, лишаване от свобода и др.)

Чл. 23. Възложителят има право да направи писмено мотивирано искане за промяна на одобрено лице, наето от Изпълнителя за изпълнение на услугата, предмет на договора, когато Възложителят счита, че това лице не действа ефективно или не изпълнява задълженията си съгласно договора.

Чл. 24. В случаите, когато одобрено лице, наето от Изпълнителя, трябва да бъде променено, новото лице трябва да притежава квалификация и опит, съответстващи на тези на освободеното лице.

Чл. 25. В случаите, когато Изпълнителят не може да осигури лице, което да отговаря на условията на документацията за участие в обществената поръчка, Възложителят може да:

(а) прекрати договора;

(б) да приеме предложената промяна, при условие че тя няма да доведе до невъзможност за изпълнение на договора.

Чл. 26. Допълнителните разноски, възникнали по повод промяна на експерт, са за сметка на Изпълнителя.

X. ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ

Чл. 27. (1) Форсмажорно събитие (непреодолима сила) по смисъла на този договор са обстоятелства от извънреден характер, които страните при полагане на дължимата грижа не са могли или не са били длъжни да предвидят или предотвратят.

(2) Не е налице непреодолима сила, когато съответното събитие е настъпило вследствие на неположена дължима грижа или ако при полагане на дължимата грижа това събитие е можело да бъде предотвратено.

Чл. 28. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие, в това число и за причинените от това неизпълнение вреди.

(2) Ако страните са били в забава преди възникване на непреодолимата сила, те не могат да се позовават на последната при неизпълнение на задълженията си по Договора.

(3) Страната, която е засегната от форсмажорно събитие, следва в седемдневен срок след установяване на събитието, да уведоми другата страна и да ѝ представи доказателства за

настъпването, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията ѝ, както и за степента на спиране. В случай, че някое от доказателствата се издава от компетентните органи в срок по – дълъг от посочения, страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, е длъжна с уведомлението да съобщи за това обстоятелство и в седемдневен срок след предоставянето на съответното доказателство от компетентния орган да уведоми другата страна и да предостави доказателството.

(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга за вреди, претърпени като последица от форсмажорно събитие.

(5) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор, и до отпадане действието на форсмажорното събитие, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие.

(6) Страната, изпълнението на задължението на която е възпрепятствано от непреодолима сила, ведно с уведомлението по ал.3 изпраща до другата страна уведомление за спиране на изпълнението на Договора. След отпадане на обстоятелствата от извънреден характер, в седемдневен срок страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от форсмажорно събитие, писмено уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора. Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно с периода, през който изпълнението е било спряно от форсмажорното събитие. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 29. Действието на този договор се прекратява:

1. С изпълнението му.
2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.
3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.
4. При виновно неизпълнение – с едностранно писмено изявление на изправната до неизправната страна.
5. В случай, че Изпълнителят изпадне в несъстоятелност или се открие производство по несъстоятелност или ликвидация.

Чл. 30. (1) Едностранното разваляне на договора по т.4 на предходния член се допуска при пълно неизпълнение, а при частично, лошо или забавено изпълнение - съгласно условията на чл.87-88 от ЗЗД.

(2) При разваляне на договора изправната страна е длъжна да отправи 7-дневно писмено предизвестие до другата страна.

Чл. 31. (1) Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят.

(2) Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, в случаите и при условия на ЗОП.

(3) Възложителят може да се откаже от договора при липса на финансова възможност за реализиране на обекта. В този случай той заплаща на изпълнителя стойността на изработеното до момента на прекратяване на договора.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 32. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка.

Чл. 33. Ако в хода на работите възникнат препятствия за изпълнение на настоящия договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тях.

Чл. 34. (1) Ако по време на изпълнението на договора Изпълнителят констатира наличието на обективни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на договора като цяло или на изпълнение в конкретен срок, то Изпълнителят уведомява писмено Възложителя за установяването им, за тяхната вероятна продължителност и причината(ите), които са ги породили.

(2) При наличие на обстоятелства, които не са по вина на Изпълнителя, но препятстват изпълнението на настоящия договор като цяло или на изпълнение в конкретен срок, Възложителят може да спре изпълнението на договора или изпълнението в конкретния срок. В известието за спиране Възложителят посочва причините за спирането и периода, за който се спира изпълнението на договора.

(3) Срокът на изпълнение на договора като цяло или на изпълнение в конкретен срок се удължава с периода на спирането.

Чл. 35. (1) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на настоящия договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените лица. Съобщенията ще се получават на следните адреси и/или факс:

1. за Възложителя: гр. Панагюрище, пл.20 –ти април №13 факс:0357/63068

2. за Изпълнителя: гр.Пловдив, п.к.4002, р-н Западен бул.,„Копривщица“ №19А, факс: +35932644944

(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в двудневен срок от настъпване на промяната, в противен случай съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

(3) За дата на съобщението/известието се смята:

а/датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението /известието;

б/датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата;

в/датата на приемането – при изпращане по факс или телекс.

Чл. 36. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 37. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора и свързани с неговото изпълнение, ще се решават от двете страни в дух на добра воля с двустранни писмени споразумения, които не могат да променят или допълват елементите на договора в нарушение на ЗОП.

Чл. 38. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при не постигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 39. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите, Търговския закон и други нормативни актове, относими към материята.

Настоящият договор се изготви и подписа в четири еднообразни екземпляра - един за Изпълнителя и три за Възложителя.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1. Техническа спецификация;
2. Предложение за изпълнение на поръчката;
3. Ценово предложение;
4. Списък на лицата, които ще изпълняват услугата с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

НИКОЛА БЕЛИШКИ КМЕТ
Кмет на Община Панагюрище



ЦВЕТАНА ЯКОВА
Н-к отдел „ФСДБ“

Горго Чакъров
Кмет на община
Изготвил: Зисия

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:


ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ
Управител на „ИНФРА ИНВЕСТ“ ООД

Горго Чакъров



ДАНИЕЛА ЦВЕТАНОВА
Управител на „ИНФРА ИНВЕСТ“ ООД

Даниела Цветанова




РАЗДЕЛ 1.

**ТЕХНИЧЕСКА
СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА ЗА**

**ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И
ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ЗА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И
МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВОДОПРОВОД ЗА МИНЕРАЛНА ВОДА И
ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕЗЕРВОАР В СЕЛО БАНЯ, ОБЩИНА
ПАНАГЮРИЩЕ“**

гр. Панагюрище

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature appears to be 'Х.С.У.'. The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text around its perimeter.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1 Обща информация

Настоящата обществена поръчка е с предмет: **Осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол за обект „Реконструкция и модернизация на водопровод за минерална вода и изграждане на резервоар в село Баня, Община Панагюрище“**

1.2 Място на изпълнение: село Баня, Община Панагюрище

1.3 Възложител:

Община Панагюрище

Булстат 000351743

4500 гр. Панагюрище

пл. 20-ти април 13

Телефон: 0357 60041

Факс: 0357 63068

Електронна поща: obstina@abv.bg; oba.panagyurishte@gmail.com


1.4 Основание и предмет за възлагане на настоящата обществена поръчка

1.4.1. **Съществуващо положение**

Минералните извори в с.Баня са открити и каптирани през 30-те години. Тогава водопреносната система е била изградена с каменинови тръби, част от които функционират и сега. Сегашната система за добив на минерална вода е строена през 70-те години. Представлява два успоредни водопровода Ф250АЦ с дължина 170 м. положени в подземна проходима галерия с размери 1,45/1,70 на дълбочина 4 м. под земята. Водопровода започва от каптаж № 6, преминава покрай каптажи № 5, 4, 3 и 2, гравитачно обира водата от петте каптажа и я довежда до общ събирателен резервоар с обем 20 м3. Оттам помпи подават вода към напорен резервоар, захранващ потребителите, а гравитачно се захранват басейните в банята, като тръбата за банята Ф200 каменин, преминава под малката баня, наречена „Банчето“. Тази баня се захранва самостоятелно от Каптаж №1, наречен със същото име - „Банчето“. Водата се докарва до банята със самостоятелен водопровод Ф100АЦ, положен също в галерията. Водопроводите в галерията са два Ф250, като по - високият е монтиран на стойки около 30 см над дъното на галерията. На неговото ниво са и „горните“ изводи - тръби Ф100, идващи от каптажите, които сега не функционират.

От изграждането на системата до момента никогане е основно ремонтирана. В резултат на корозията, предизвикана от агресивната спрямо стомана и цимент вода, тръбните връзки са се саморазпаднали и се наблюдава напреднала корозия, калциевите отлагания са запушили почти наполовина тръбите, има много течове.

В резултат на всичките тези негативни от хидравлична гледна точка фактори, а именно: подприщване, запушените тръби, многобройните течове по 1/3 от минералната вода се губи по пътя си в галерията и не достига до резервоара, а изтича в реката.



- **Екзекутивна документация**

Изготвена е пълна екзекутивна документация на сега функциониращите съоръжения, в т.ч. ситуация, чертежи в план и разрез. За целта са извършени геодезически измервания /снимка/ и нивелация на надземните и подземни части на системата, в това число шестте каптажа, подземната галерия, събирателният резервоар, отвеждащите към баните водопроводи и шахти.

1.4.2. Проектни решения.

- **Част „В и К -Технологжа”**

Извършено е заснемне на съществуващото положение на каптажните съоръжения и тръбните разводки, и реконструкция на същите в рамките на зоната на Каптирани естествени извори № 1/Банчето/ и № 2-6, в с. Баня.

Направен е хидравличен анализ на проводимостта на системата с цел откриване и посочване на причините за т.нар „подприщване”, съответно за намаленият дебит. На тази база е дадено проектно решение за цялостна реконструкция и модернизация на системата, чиято крайна цел е да осигури отвеждането на цялото водно количество от каптажите до резервоара и свеждане загубата на вода до минимум. Дадено е решение за подобряване на санитарното състояние на системата посредством нейното херметизиране и изключване възможностите за замърсяване, които сега са налични и всъщност представляват сериозен проблем.

Първоначално каптажите са били с дебит над 20 л/с вода. Вследствие от подприщване и течове общият дебит от шестте каптажа по официални данни е 14,49 л/с.

За оразмеряване на системата са приети от проектанта следните дебители: каптаж № 6 - 3,0 л/с; каптаж № 5 - 2,25л/с; каптаж №4 - 2,00л/с; каптаж №3 - 2,05л/с; каптаж №2 - 4,5л/с; каптаж № 1”Банчето”- 1,5л/с - **Общо: 15,3л/с.**

- Преливният праг в шахтата при входа на Банчето, да се изкърти нацяло, т.е. дъното на шахтата да стане равно.


- Двете тръби Ф250АЦ, отвеждащи водата от каптажи № 2 - 6 да се демонтират и подменят с една тръба с променлив диаметър от Ф125 до Ф250. Подмяната започва от каптажите и завършва в резервоара.

- Тръбата Ф100АЦ, отвеждаща водата от каптаж №1 „Банчето”, ще се подмени с нова тръба Ф 110 до края на галерията. Разработен е монтажен план с PVC тръби - номенклатурата на тръби на фирма PIPELIVE.

- За отвеждане на газове в тръбите са предвидени въздушници -пиезометри на десет места по тръбите.

Част от инвестиционния проект има за цел довеждането на водата от каптажи № 2-6 до новопроектиран водоем находящ се в УПИ XVII, кв. 7, с. Баня, общ. Панагюрище.

Предвижда сеизграждане на резервоар за събиране на нощният приток на минералната вода, когато няма консумация от потребителите. По предварителни



изчисления необходимият обем на подобен резервоар, играещ ролята на денонощен изравнител е 500 – 600 куб. метра. За ситуиране на водоема е избран празен общински терен, а именно УПИ XVII, кв. 7, с.Баня, общ. Панагюрище.

Водата трябва да се доведе от каптажите до новият проектен водоем посредством водопровод, който пък се явява реконструкция на правеният преди години по стопански начин водопровод Ф63ПЕ - крайно недостатъчен като диаметър да поеме цялото оразмерително водно количество. Предвижда се изграждане на нова ограда на водайната зона на каптажите.

Проектно решение за водоема.

Определен е обема спрямо дебита на водоизточника, а именно, каптажи №№ 2, 3, 4, 5, 6. $Q_{\text{денонощно}} = 13,8 \text{ л/с} = 49,68 \text{ м}^3/\text{час} = 1192 \text{ м}^3/\text{денонощие}$.

Водоемът е с външни размери 25/10/3 м. и полезен обем 572,50 м³. Ще се изпълни от стоманобетон. Във вертикално отношение бъдещият водоем ще бъде изцяло вкопан под кота терен. Това решение има за цел, както да запазва по-добре температурата на водата, така и да не загрозява пейзажа, а и да позволи по голям процент застрояване в имота. Водоемът е еднокамерен, по средата му има циркулационна стена която осигурява постоянно движение на водата без мъртви зони. Същевременно има и конструктивни функции. Няма връзка с врата между сухата и мократа камера. За достъп до водната камера са предвидени два люка с размери 1/1м. отгоре. Единият над вливната, другият над преливната тръби, така че да може да се осъществява визуален контрол. Люковете ще се затварят с метални /неръждаеми/ заключващи се капаци.

Сухата камера в машинна зала е със светли размери в план 3,30/7,60м. Това позволява свободно да се развие тръбната разводка с диаметър DN200 и да остане място за седем броя фундаменти за помпи. Срещу всеки от тях е предвидено разклонение от хранителната тръба – 2 бр. по 3” и 5 бр. по 2”. Предвидено е всички тръби от разводката да бъдат от неръждаема стомана /AISI 304/ с размери съгласно чертежите. Всички арматури са със гумирани клинове и епоксидно покритие на корпуса. До долу ще се слиза по монолитно стълбище. Осветление и проветрение ще осигурява покривен прозорец -капандура от закалено стъкло. Камерата ще се затваря с алуминиева врата със секретен ключ.

Топлоизолация на мократа камера ще се изпълни на тавана и стените до -1,50 с 10 см фибран. Под фибрана, покривната плоча ще се измаже на две ръце по класическата технология: първа ръка а- 1,5см циментова замазка 2:1, втора ръка - циментова лепилошпакловка тип „Теракол” 0,3-0,5 см. Над фибрана на покривната плоча ще се изпълни армирана замазка 5 см на която ще се залепи на топло асфалтова изолация 4мм - модифицирана полимер - битумна мембрана със състав от дестилиран битум и еластомери (СБС), армирана с основа от нетъкан спънбонд полиестер с високи механични свойства като якост на опън, якост на пробиване, гъвкавост при ниски температури. Над мембраната се насипва пласт от 10 см чист сух пясък и най отгоре ще се зарие с пласт рохка пръст без камъни и корени с дебелина 40 см. Откосите на насипа откъм пътя ще се оформят с наклон 1/1,5. За отвеждане на парата от топлата



вода на покрива на резервоара са поставени 6 бр. отдушници. За отвеждане на евентуално появили се скатни подпочвени води, макар че хидрогеологията не говори за такива, както и за отвеждане на евентуални течове през стените и дъното на резервоара се предвижда изграждането на околоръстен дренаж, който след главна ревизионна шахта се зауства в реката с гофрирани тръби Ф160 ПЕ.

Преливната тръба с Ф200 ПЕ също ще се отведе в реката.

На вливната тръба се монтират спирателен кран и водомер, за измерване на влезлото във водоема водно количество.

Парцела, в която ще бъде разположен бъдещият водоем, ще се огради с ажурна ограда от метална мрежа с колове върху бетонова ивица. Ще има двойна и единична врата, които се заключват.

Проектно решение за довеждащият водопровод.

Водопроводът започва от събирателната галерия на каптажите и по трасето на съществуващия водопровод Ф63ПЕ достига до водоема. Съществуващият водопровод ще отпадне, тъй като става излишен. Трасето е по подпорната стена на реката. Тръбата заедно с изолацията и кожуха ще се повдигне на стойки и ще се заскоби със стоманени хомути през 2 м. за бетоновата шапка на подпорната стена.

Тръбите са предвидени от полиетилен висока плътност РЕHD. За да се избегне провисването му между конзолите, тръбите са с налягане 16 атм. Обозначават се като PN16 или SDR11.

Тъй като водопровода ще бъде с външен монтаж, ще се топлоизолира с цел свеждане до минимум на топлинните загуби, а също така да се защити от влиянието на UV лъчи от слънцето. Направено е и хидравлично оразмеряване на водопровода.

• Част „Конструктивна“:

Проектът третира конструктивното изграждане на резервоара, който ще се изпълни по монолитен начин. Основните носещи елементи са стоманобетонени фундаменти, колони, греди.


Бетонът ще бъде с допълнителна защита, осигуряваща неговата работа в киселинна среда.

Отворите и закладните части в стоманобетоновите стени са разработени в част ВиК.

• Част: „Инженерногеоложка и хидрогеоложка оценка на строителната площадка“:

Извършено е инженерногеоложко проучване с цел изясняване на геоложкия строеж на строителната основа в дълбочина и уточняване положението на статичното водно ниво, както и нормативните натоварвания на отделните пластове във връзка с фундирането.

Заклученията са направени въз основа на изкопан проучвателен шурф с дълбочина 3,70 м. в района на строителната площадка, както и на архивна информация от предишни проучвания.



Official stamp and signature of the engineering-geological and hydrogeological assessment.

• Част: „План за управление на строителните отпадъци“:

Проектът включва:

- ◇ характеристика на строежа
- ◇ описание на обекта за целите на ПУСО
- ◇ прогноза за образуваните отпадъци и степента на материално оползотворяване на СО за проекта
- ◇ класификация на неопасните строителни отпадъци
- ◇ класификация на опасните строителни отпадъци
- ◇ транспортен дневник на СО
- ◇ отчет за изпълнение на плана за управление на СО.

• Част „Геодезия“:

Представени са геодезическа снимка и координатни регистри на дадените и подробните точки.

Изготвен е трасировъчен лист на който са обозначени ъглите на резервоара и координатите им.

• Част „ПБЗ“:

Разработен е проект за организация и изпълнение на строителството, който осигурява пълна представа за необходимите мероприятия по здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/, както и за провеждане на строителния процес по площадката от деня на съставянето на Протокол обр. 2 до деня на съставяне на Констативен акт образец 15.

Планът е изготвен в съответствие с чл. 10 от Наредба № 2/ 22.03.2004 г. за минимални изисквания за ЗБУТ при извършване на строително - монтажните работи по представените проектни части. Съобразен е с Правилника по безопасност на труда и Противопожарните строителни норми и съдържа: организационен план, строителен ситуационен план, комплексен план график, пожарна и аварийна безопасност, места със специфични рискове и изисквания по БЗ, машини и инсталации, подлежащи на контрол, отговорни длъжностни лица, места за съсредоточена работа, осветление на работните места.

• Част „Пожарна безопасност“:


Проектът съдържа:

◇ пасивни мерки на пожарна безопасност:определен е клас на функционална пожарна опасност, съгласно чл. 8, ал.1таблица 1 от КФПО Ф5 – помещения и съоръжения с постоянен режим на работа.

◇ активни мерки за пожарна безопасност:разглежда се необходимостта от вътрешно и външно пожарогасене.

• Част: Количествени сметки

Към проекта са подробно разработени КС за изпълнението на обекта:



II. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПОРЪЧКАТА И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НЕЙНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Специфичните цели на настоящата обществена поръчка са свързани с

1. Упражняване на ефективен и качествен строителен надзор и инвеститорски контрол по време на строителството на обект: **„Реконструкция и модернизация на водопровод за минерална вода и изграждане на резервоар в село Баня, Община Панагюрище“.**

2. Изготвяне на Окончателен доклад и технически паспорт по реда на ЗУТ за обекта.

При изпълнение на предвидените дейности избраният изпълнител ще действа като:

• Лице, упражняващо строителен надзор по смисъла на чл. 166 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ по време на изпълнението на обект: **„Реконструкция и модернизация на водопровод за минерална вода и изграждане на резервоар в село Баня, Община Панагюрище“** до приемане и въвеждането му в експлоатация и гарантиращо прилагането на българските нормативни изисквания;

Очаквани резултати:

С изпълнението на настоящата обществена поръчка се очаква да бъдат постигнати следните основни резултати:

- Осъществен строителен надзор по време на изпълнение на строеж : **„Реконструкция и модернизация на водопровод за минерална вода и изграждане на резервоар в село Баня, Община Панагюрище“** в съответствие със Закона за устройство на територията;

- Одобрени от Възложителя окончателен доклад и технически паспорт, изготвени от Изпълнителя по реда на Закон за устройство на територията, за изпълненият строеж.

Изискванията и очакваните резултати, въведени с настоящата техническа спецификация следва да се разбират като изискуемо минимално ниво на изпълнение.

III. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

3.1. Основни дейности, свързани с изпълнението на настоящата обществена поръчка

В рамките на настоящата обществена поръчка Консултантът ще контролира от името на Възложителя всички аспекти на качеството, напредъка и спазване на договорните условия при изпълнението на Договор с предмет: **Осъществяване на строителен надзор за обект „Реконструкция и модернизация на водопровод за минерална вода и изграждане на резервоар в село Баня, Община Панагюрище“.** Консултантът трябва да положи максимум усилия за да гарантира изпълнението на договора за строителство в договорените времева рамка и бюджет.

Консултантът трябва да положи всички усилия да защити интересите на Възложителя - бенефициент.

В обхвата на работата на Изпълнителя се включват следните основни дейности:

- **Дейност 1. Строителен надзор по време на изпълнението на обекта, до приемане и въвеждането му в експлоатация, по смисъла на чл. 168 от ЗУТ и гарантиране прилагането на българските нормативни изисквания;**

- **Дейност 2. Изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5/28.12.2006 г. за обекта.**

3.2. Основни задачи за изпълнение на предвидените дейности

Посочените задачи са за информация и не отменят необходимостта Изпълнителят да спазва изискванията на съответните нормативни актове към момента на прилагането им. Изпълнителят трябва да изпълни задачите, произтичащи от задълженията му като Консултант по смисъла на ЗУТ, чрез правоспособните физически лица, посочени в заверения списък на правоспособни физически лица, чрез които се упражнява дейността - приложение към издадения на Изпълнителя лиценз /удостоверение за упражняване на

дейността съгласно чл.166 ал. 2 от ЗУТ.

3.2.1. Специфични задачи

Специфичните задачи на Консултанта в изпълнение на гореизброените основни дейности включват, но не се ограничават до изброените по-долу:


Дейност 1. Строителен надзор по време на изпълнението на обекта, до приемане и въвеждане в експлоатация, съгласно изискванията на ЗУТ

- > Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво за строежите, в присъствието на служители по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ и съставяне на необходимите за това протоколи по Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с означение на регулационните и нивелетните репери и отразени мерките за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, безопасността на движението и опазването на съседните сгради (ако има такива), заварените сгради, мрежи и съоръжения в имотите, които се запазват по време на строителството и след него (ако има такива), както и едроразмерната дървесна растителност, която не подлежи на премахване;

- > Проверка за съответствието на строежите с одобрените инвестиционни проекти, разрешението за строеж и протокола за определяне на строителна линия и ниво при достигане на проектните нива, в присъствието на извършилия геоложкото проучване инженер-геолог/ или правоспособен такъв/ и проектанта на конструктивната част при ниво изкоп;

- > Проверка за съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти, разрешението за строеж и протокола за определяне на строителна линия и ниво при достигане на проектните нива изкоп, преди засипване на новоизградените подземни проводи и съоръжения и за заснемане в специализираните карти и регистри, проектна нивелета с възстановена или изпълнена настилка, в присъствието на извършилия геоложкото проучване инженер-геолог /или правоспособен такъв/ и проектанта на конструктивната част при ниво изкоп /;

- > Съставяне на протоколи за определяне на строителна линия и ниво по чл. 157, ал.2 от ЗУТ с отразяване в тях на резултатите от извършените проверки при



достигане на контролираните нива и отбелязване, че подземните проводни и съоръжения преди засипването им са отразени в специализираните карти и регистри, и изпращане на заверено копие от съответния протокол в тридневен срок след съставянето му в общината;

> Спиране на строителството със заповед, вписана в заповедната книга на строежа, в случай на установени съществени отклонения от строителните книжа при проверката на достигнатите проектни нива, съставяне на протокол за установените отклонения и изпращане на същия в тридневен срок в Регионалната дирекция за национален строителен контрол;

> Съставяне, попълване, прошнуроване и номеране на страниците на Заповедната книга на строежа (Приложение № 4 към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), в тридневен срок от съставянето на раздел II "Определяне на строителна линия и ниво на строежа" (Приложения № 2 и 2а към Наредба № 3 от 31.07.2003 г.);

> Заверка на Заповедната книга на строежа и писмено уведомяване на Възложителя, РДНСК и специализираните контролни органи за заверената заповедна книга в 7-дневен срок от заверката;

> Предоставяне на Заповедна книга на строежа за заверка и регистрация в ДНСК, в тридневен срок от съставянето на раздел II "Определяне на строителна линия и ниво на строежа" на Приложения № 2 и 2а към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

> Участие в съставянето на всички изискуеми актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

> Съставяне съвместно с останалите участници в строителството на актовете и протоколите, регламентирани с Наредба № 3 от 31.07.2003 г., въз основа на данни от строителните книжа, от други документи, изискващи се по съответния нормативен акт, от договора, свързан с проектирането и изпълнението на строежа и от констатациите при задължителни проверки, огледи и измервания на място;

> Съставяне съвместно с останалите участници в строителството на актовете и протоколите, регламентирани с Наредба № 3 от 31.07.2003 г., непосредствено след извършените проверки, огледи и измервания на място и само когато са постигнати изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ за съответните извършени строително-монтажни работи;


> Осигуряване на технически правоспособните физически лица от екипа му, определени за надзор на строежа по съответните проектни части, за съставянето на актовете и протоколите, регламентирани с Наредба № 3 от 31.07.2003 г.;

> Осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството и тяхното изпълнение;

> Упражняване контрол върху своевременното съставяне на актовете и протоколите, регламентирани с Наредба № 3 от 31.07.2003г., включително и чрез отправяне на искане за съставяне на акт или протокол, когато друг участник в строителството - заинтересована страна има това задължение, но не го е изпълнил;

> Съставяне на всички непосочени в Наредба № 3 от 31.07.2003г., но необходими актове, протоколи и други документи за контрол и приемане на строителни и монтажни работи при изпълнение на строежа, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба за контрол и приемане на строителни и монтажни работи, както и указания на производители за изпълнение и сертифициране на определени видове СМР и оборудване;

> Съхранение на един екземпляр от всеки акт и протокол, съставен по време на



строителство на обектите в обхвата на настоящата поръчка;

> Решаване на споровете, възникнали при съставяне на актове или протоколи между участниците в строителството, свързани с прилагане на действащата нормативна уредба по проектирането и строителството и за спазване на изискванията по чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ в етапа на изпълнение на строежа;

> Упражняване контрол по отношение законосъобразното започване на строежите;

> Спиране на строежа, ако са налице условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 от ЗУТ и при нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ;

> Осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

> Упражняване контрол по отношение недопускането на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

> Уведомяване на Регионалната дирекция за национален строителен контрол при наличие на нарушение на техническите правила и нормативи, в 3-дневен срок от установяване на нарушението;

> Контрол на влаганите в строежа строителни продукти и материали по отношение съответствието им със съществените изисквания към строежите, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите и чл.169 от ЗУТ, както и с Техническите спецификации към Договора за строителство;

> Инспектиране и провеждане при нужда на заводски тестове за материалите и оборудването, планирани за доставка, с цел да се гарантира съответствието с изискванията на Възложителя;

> Разпореждане при необходимост на допълнителни тестове за изпълнените строително-монтажни работи и премахване на тези, които не отговарят на изискванията на Възложителя или стандартите;

> Издаване на предписания и заповеди относно строежите, вписване на същите в Заповедната книга на строежа и упражняване на последващ контрол върху изпълнението им;

> Контрол върху изпълнението на заповеди и предписания, вписани в Заповедните книги на строежа от други компетентни органи и лица;

> Изпълнение на задълженията, произтичащи за лицето, упражняващо строителен надзор, от разпоредбите на Наредба № 1 от 16 април 2007 г. за обследване на аварии в строителството;

> Заверка на ексекутивната документация, когато същата отговаря на изискванията на ЗУТ и изпълнените строително-монтажни работи;


> Контрол върху кадастралното заснемане на обектите и изготвянето на документацията за издаване на Удостоверения, че е изпълнено задължението по чл. 54а, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър за обекта в обхвата на поръчката и осигуряване на Удостоверенията по чл. 54а от ЗКИР;

> Организиране провеждането на 72-часови проби при експлоатационни условия като част от процеса на подготовка за приемателна комисия, вкл. съставяне на комисия, подготвяне на заповед на Възложителя и подписване на Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (Приложение № 17 към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството);

> Изключителна отговорност на изпълнителя е осигуряването на високо качество на изпълнените СМР при изпълнението на Договора за строителство, което включва:

- Качеството на материалите, изделията и оборудването, влягане в процеса на строителството;

- Работа на квалифицирани специалисти, където се налага / електромонтажници, монтажници на оборудване, монтажници на тръби и др. /



- Работа на подходяща строителна механизация и подходящи съоръжения и приспособления към нея;

- Спазване на технологията на изпълнение, която включва указания на проектантите, указания на производителите, указания на нормите за проектиране и изпълнение, резултати от опитни участъци и одобрена технология / например насипни работи/. Строителният надзор може да изисква писмено разясняване на начина на изпълнение на някои специфични видове СМР за одобряване;

- > Отговорност на изпълнителя е установяването на количеството на извършените СМР и тяхното съответствие с предварително определените, както и тяхното безспорно установяване и документирание. Основен елемент в този процес е дейността по съставянето на измервателни листа, които съпровождат съответните протоколи по Наредба № 3, както и на строителната документация към тях.

- > На базата на двете предходни точки, Изпълнителят е отговорен за сертифицирането на извършените СМР, като взема отношение и контролира:

- Изпълнението на СМР съгласно строителните норми и одобрения работен проект;

- Изпълнението на СМР съгласно Договора за строителство и покриване на специфични условия за издаване на Актове за междинни плащания;

- Изпълнение на СМР при спазване на договорните количества и индивидуалните цени на СМР;

- Документално представяне на изпълнените СМР и окомплектовката с необходимата строителна документация и тестове;

- Спазване на графици за плащане на извършени работи /договори, финансови планове/

- > Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ в обхват и съдържание съгласно § 3 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти след приключване на строително-монтажните работи на обекта.

- > Контрол върху навременното изготвяне на договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и издаването на документ от община Панагюрище, че е изпълнено изискването по ЗУТ, чл. 175, ал. 5 и предоставянето им на Възложителя за внасянето на заявлението за въвеждането на обекта в експлоатация;


- > Участие в работата на приемателната комисия по установяване годността за ползване на строежа, включен в обхвата на поръчката, и неговото приемане.

- > Да изпълнява и други задължения, неупоменати изрично по-горе, но предвидени в българското законодателство.

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка изготвя "Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор" по смисъла на ЗУТ и на Наредба № 2.

Окончателният доклад трябва да бъде съставен на български език, подписан и подпечатан от лицето, упражняващо строителен надзор, и подписан от технически правоспособните физически лица, определени за надзор на строежа по съответните проектни части.

Изпълнителят представя на Възложителя окончателния доклад, описан в настоящата точка в 3 (три) оригинала на хартиен носител и 1 (един) на електронен носител, включително подготвено искане за издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация .



Дейност 2. Изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ

Съгласно изискванията на 176“б“ от ЗУТ избраният изпълнител следва да изготви Технически паспорт на строежа.

Техническият паспорт се изготвя в срока, определен за изготвяне на Окончателния доклад за строежа в обхват и съдържание съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.

Изпълнителят представя на Възложителя техническият паспорт, описан в настоящата точка в 3 (три) оригинала на хартиен носител и 1 (един) на електронен носител.

Специфични задължения – функции като инвеститорски контрол

1. 1. Контрол при откриване на строителната площадка

1.2. Текущ контрол за количества, стойности, междинни плащания

1.3. Документиране

1.4. Процедура по завършване и разрешения за експлоатация

1.5. Екзекутивна документация.

Характеристика на работата:

✓ Контролира за количества, сметки, цени и междинни срокове по графици и междинни плащания.

✓ изучава наличните проекти и технически спецификации за контролирания от него строеж.

✓ Установява навреме непълноти или неточности в проектите и техническите спецификации, предлага допълвания и корекции и проследява за срочното им изпълнение.


✓ Контролира изпълнението на проектните решения и техническите спецификации във връзка с установяването на количества и цени.

✓ проверява проектната техническа спецификация за всеки използван материал, проверява дали е изпълнен.

✓ Подписва констативни протоколи /количествени сметки/ за обемно изпълнение, цени и др. извънредни обстоятелства.

✓ Посредничи за контактите между строителя и неговите подизпълнители и обектови ръководители, проектант /авторския надзор/, общинска администрация, строителния надзор, и държавни контролни органи.

✓ Участва в съставянето на графици за изпълнение и междинни плащания и контролира изпълнението им.



IV. РАБОТЕН ЕЗИК

Работният език при изпълнение на поръчката е български език, включително кореспонденция, документация, както и при провеждането на работни срещи.

V. ДОКЛАДВАНЕ

6.1. За периода на изпълнение на проекта, Изпълнителят следва да изготви и представи доклади както следва:

- междинен доклад за напредък при поискване от Възложителя;
- окончателен доклад по смисъла на чл.168, ал.6 от ЗУТ за въвеждане на строежа в експлоатация.

VI. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да спазва стриктно приложимото към изпълнението на поръчката българско законодателство.

Изпълнителят следва да идентифицира и прилага всички нормативни документи, изисквания и указания, приложими към предмета на договора. В хода на изпълнение на поръчката Изпълнителят е длъжен да следи за изменения на нормативната база, касаещи предмета на поръчката.

VIII. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка започва от датата на подписване на договор за изпълнението ѝ, приключва след въвеждане в експлоатация на обекта. Прогнозният срок за изпълнение на СМР на обекта е 160 кал.дни.

IX. ПОМЕЩЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ

Всички помещения (офис и др.), оборудване и обзавеждане, които изпълнителят ще използва при изпълнение на поръчката са за негова сметка и същият няма основание на претенции от какъвто и да е характер и предмет, спрямо Възложителя при наемането и/или използването на въпросните материално-технически средства.



„ИНФРА ИНВЕСТ“ ООД

п.к.4003, гр.Пловдив,бул.„Цар Борис III Обединител“ №37, палата №5, офис №104
за контакт: +359888960454; факс: +35932644944; e-mail: infrainvest@abv.bg

Папка № 2 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ЗА ОБЕКТ

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВОДОПРОВОД ЗА МИНЕРАЛНА ВОДА И ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕЗЕРВОАР В СЕЛО БАНЯ, ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ“

Възложител: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ



октомври 2017г.



ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

Осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол за обект „Реконструкция и модернизация на водопровод за минерална вода и изграждане на резервоар в село Баня, Община Панагюрище“

От „ИНФРА ИНВЕСТ“ ООД,

с ЕИК 160041426,

със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.„Маяк“ №15, и адрес за кореспонденция: гр.Пловдив, бул.„Цар Борис III Обединител“ №37, палата №5, офис №104,

телефон за контакт +359 888 960 454, факс +359 32 644 944, електронна поща infrainvest@abv.bg,банкова сметка: „Уникредит Булбанк“ АД, Клон Пловдив, BIC: UNCRBGSF;
IBAN: BG47 UNCR 7630 1077 8102 38,представявано от: ГЕОРГИ МИЛЧЕВ ЧАКЪРОВ
в качеството на УПРАВИТЕЛ

и

представявано от: ИВАН ГЕОРГИЕВ ПАРЦАЛЕВ
в качеството на УПРАВИТЕЛ**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ,**

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, удостоверявам и потвърждавам, че представляваният от мен участник отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в процедурата.

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

При изпълнение предмета на поръчката ще се придържаме точно към Техническата спецификация и указанията на Възложителя, както и към всички други действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

В случай, че бъдем избрани за изпълнител, ние се съгласяваме срокът на договора да е до издаване на Разрешение за ползване на строежа/обекта, а отговорностите по договора да са съгласно чл.168 ал.7 от ЗУТ до изтичане на срока за съобщаване на дефекти и на гаранционните срокове за съответните видове СМР, предложени от изпълнителя на СМР, но не по - малко от определените в чл. 20 от **НАРЕДБА № 2 от 31 ЮЛИ 2003 г.** за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и **минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.**

000086

Предлагаме срок за изготвяне на Окончателен доклад по смисъла на чл.168, ал.6 от ЗУТ: 10 (словом десет) календарни дни след приключване на строително-монтажните работи;

Предлагаме срок за изготвяне на технически паспорт на строежа: 10 (словом десет) календарни дни след приключване на строително-монтажните работи;

Декларираме, че ще упражняваме постоянно дейността предмет на настоящата обществена поръчка на строежа по време на изпълнението на СМР до получаване Разрешение за ползване за строежа/обекта и ще обезпечим присъствието на съответните квалифицирани специалисти, регламентирани съгласно чл. 167, ал. 1, ал.2, ал.3 от ЗУТ, като поддържаеме дневник отразяващ ежедневно извършените дейности.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с горепосоченото предложение, изискванията на Възложителя и представения проект на договор.


29.09.2017г.

ПОДПИС

ПЕЧАТ

Георги Чакъров

Управител на „ИНФРА ИНВЕСТ“ ООД




29.09.2017г.

ПОДПИС

ПЕЧАТ

Иван Парцалев

Управител на „ИНФРА ИНВЕСТ“ ООД



A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

A handwritten signature in the bottom center of the page.

000087
DUCY

„ИНФРА ИНВЕСТ“ ООД

п.к.4003, гр.Пловдив,бул.„Цар Борис III Обединител“ №37, палата №5, офис №104
за контакт: +359888960454; факс: +35932644944; e-mail: infrainvest@abv.bg


Плик „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“

в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И
ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ЗА ОБЕКТ**

**„РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВОДОПРОВОД ЗА
МИНЕРАЛНА ВОДА И ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕЗЕРВОАР
В СЕЛО БАНЯ, ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ“**

Възложител: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ



октомври 2017г.

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

Осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол за обект „Реконструкция и модернизация на водопровод за минерална вода и изграждане на резервоар в село Баня, Община Панагюрище“

От „ИНФРА ИНВЕСТ“ ООД,

с ЕИК 160041426,

със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.„Маяк“ №15, и адрес за кореспонденция: гр.Пловдив, бул.„Цар Борис III Обединител“ №37, палата №5, офис №104,

телефон за контакт +359 888 960 454, факс +359 32 644 944, електронна поща infrainvest@abv.bg,

банкова сметка: „Уникредит Булбанк“ АД, Клон Пловдив, BIC: UNCRBGSF;
IBAN: BG47 UNCR 7630 1077 8102 38,

представявано от: ГЕОРГИ МИЛЧЕВ ЧАКЪРОВ
в качеството на УПРАВИТЕЛ
и

представявано от: ИВАН ГЕОРГИЕВ ПАРЦАЛЕВ
в качеството на УПРАВИТЕЛ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ,

С настоящото, Ви представям нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **Осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол за обект „Реконструкция и модернизация на водопровод за минерална вода и изграждане на резервоар в село Баня, Община Панагюрище“**

Предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на 3200,00 лв. (словом: три хиляди и двеста лева) без ДДС или 3840,00 лв. (словом: три хиляди осемстотин и четиридесет лева) с ДДС.

Декларирам, че предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на всички дейности, нужни за качественото изпълнение на предмета на обществената поръчка, включително заплащане на съответните такси, командировки и др., свързани с изпълнението на поръчката, както и такси, печалби, застраховки и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.

000094


До подготвянето на официален договор, това ценово предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

29.09.2017г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ

Георги Чакъров

Управител на „ИНФРА ИНВЕСТ“ ООД




29.09.2017г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ


Иван Парцалев

Управител на „ИНФРА ИНВЕСТ“ ООД



ВАЖНО!!!

При офериране на цена над прогнозната УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от участие в процедурата.



000095

Списък

на лицата, които отговарят за извършването на услугата с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, в съответствие с резултатите от проведена процедура за възлагане на обществена поръчка и Решение № 68/14.11.2017 на Възложителя за определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка, с предмет:

Осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол за обект

„Реконструкция и модернизация на водопровод за минерална вода и изграждане на резервоар в село Баня, Община Паназюрище“

Долуподписаните

Георги Милчев Чакъров, от гр.Пловдив, адрес ул.„Маяк“ №15, в качеството си на УПРАВИТЕЛ на „ИНФРА ИНВЕСТ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул.„Цар Борис III Обединител“ №37, палата №5, ОФИС №102, с ЕИК 160041426 и

Даниела Иванова Цветанова, от с.Елешница, община Елин Пелин, Област София, в качеството си на УПРАВИТЕЛ на „ИНФРА ИНВЕСТ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул.„Цар Борис III Обединител“ №37, палата №5, ОФИС №102, с ЕИК 160041426

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Предлагам следните лица, които отговарят за извършването на услугата:

№	Три имена	Функция в екипа за изпълнение на услугата	Образование/ Специалност	Професионалната квалификация	Професионален опит <i>/подробно се описва единствено опита, с който се доказва съответствието с изискванията на Възложителя/</i>
1.	инж.Ангел Зафиров Геренски	Ключов експерт „Ръководител екип“	Висше/ Магистър Хидротехническо строителство – дипл. В 81 №005793, рег.№20753/ 1983г. ВИАС София;	- Координатор по безопасност и здраве - Удостоверения 2005 и 2010г.	Над 34г. професионален опит - 8г. строителен надзор; 2г. инвеститорски контрол, 24г. преподавател в УАСГ; 17г. проектиране, Научен сътрудник <u>Специфичен опит - сходни обекти:</u> - Ръководител екип на СН за строеж „ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА с.Гара Елин Пелин, общ.Елин Пелин, обл. Софийска“, въведен в експлоатация 31.08.2015г.
2.	инж. Димитър Колев Кленски	Ключов експерт по част „Вик“	Висше/ Магистър Водоснабдяване и канализация – дипл. ОП №002211, рег.№6174/ 1968г. ВИСИ София;	- Пълна проектантска правоспособност за част Вик - Удостоверения №02626 в КИИП	Над 47г. професионален опит – 10г строителен надзор; 47г. проектант, управител и ръководител проектантски екип <u>Специфичен опит - сходни обекти:</u> - Експерт „Вик“ за ОСИП и СН за строеж


						„ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА с.Гара Елин Пелин, общ.Елин Пелин, обл.Софийска“, въведен в експлоатация 31.08.2015г.
3.	инж.Йордан Георгиев Чукалов	Ключов експерт по част „Геодезия“	Висше/Магистър Маркшайдерство и геодезия дипл.сер. МГУ-98 №026931, рег. № 587/ 1998г МГУ-София	-Удостоверение за пълна проектантска правоспособност р.№02856 от КИИП -Свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра, вписан под №1348 АГ	Над 25 години професионален опит – 11г. строителен надзор, 21г. управител на фирма за извършване на услуги в геодезията - кадастър, регулация, ВП, проектиране; 4г. геодезист в ПО	Специфичен опит - сходни обекти: - Експерт „Геодезия“ за ОСИП и СН за строеж „ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА с.Искра, общ.Първомай, обл. Пловдив“, въведен в експлоатация 26.10.2015г.

ПРИЛОЖЕНИЯ:


1. Документи на експерт инж. Ангел Зафиров Геренски:
 - 1.1. Диплома за завършено висше образование – заверено копие
 - 1.2. Удостоверение за курс Координатор по безопасност и здраве в строителството 2005г. – заверено копие
 - 1.3. Удостоверение за курс Координатор по безопасност и здраве в строителството 2010г. – заверено копие
 - 1.4. Референция за добро изпълнение от Община Елин Пелин – заверено копие
 - 1.5. Свидетелство за съдимост на инж. Ангел Зафиров Геренски от 13.12.2017г. – оригинал
 - 1.6. Удостоверение изх.№7208008960/12.12.2017г. от Дирекция „ДОП“ при Столична община – отдел „Красна поляна“ – оригинал
 - 1.7. Удостоверение изх.№220201700378766/13.12.2017г. от ТД „НАП“ София – оригинал
2. Документи на експерт инж. Димитър Колев Кленски:
 - 2.1. Диплома за завършено висше образование – заверено копие
 - 2.2. Удостоверение за идентичност на имена – заверено копие
 - 2.3. Удостоверение за пълна проектантска правоспособност за 2017г. – заверено копие
 - 2.4. Референция за добро изпълнение от Община Елин Пелин – заверено копие
 - 2.5. Свидетелство за съдимост на инж. Димитър Колев Кленски от 10.01.2018г. – оригинал
 - 2.6. Удостоверение №0088 изх.№18П871/11.01.2018г. от Дирекция „МДТ“ при Община Пловдив – оригинал
3. Документи на експерт инж. Йордан Георгиев Чукалов:
 - 3.1. Диплома за завършено висше образование – заверено копие
 - 3.2. Удостоверение за пълна проектантска правоспособност за 2017г. – заверено копие

- 3.3. Свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра – заверено копие
- 3.4. Препоръка за добро изпълнение от Община Първомай – заверено копие
- 3.5. Свидетелство за съдимост на инж. Йордан Георгиев Чукалов от 11.12.2017г. – оригинал
- 3.6. Удостоверение №2018 изх.№17П12458/20.12.2017г. от Дирекция „МДТ“ при Община Пловдив – оригинал
- 3.7. Удостоверение изх.№160201700386502/20.12.2017г. от ТД „НАП“ Пловдив – оригинал

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.



ДЕКЛАРАТОР: Георги Чахъров
Управител на „ИНФРА ИНВЕСТ“ ООД



ДЕКЛАРАТОР: Даниела Цветанова
Управител на „ИНФРА ИНВЕСТ“ ООД

Дата: 15.01.2018г.

