

## ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО

№ 327 / 09.08 2018 г.

Днес, 09.08.2018 г. в град Панагюрище между:

**ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ**, с адрес: гр.Панагюрище, пл.“20-ти април“№»13, ЕИК 000351743, представлявана от Георги Кирилов Павлов – Зам.-кмет „Стопански дейности” на основание заповед № 155/23.03.2018 г. и Цветана Якова Якова - началник отдел „ФСДБ“ на община Панагюрище, наричана по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна,

И

**„ЕКО-ХИДРО - 90” ООД**, със седалище: гр. Пазарджик и адрес на управление: ул. „Асен Златарев” № 12, ЕИК 112580619, представлявано от инж. Георги Стефанов Делчев – управител, наричан по-долу за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, и на основание чл. 194 от ЗОП, във връзка с проведената процедура за възлагане на обществена поръчка) и одобрен протокол от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за следното:

### І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да извърши строително-монтажни работи (СМР) на обект **„Разширение Гробищен парк, Панагюрище – Благоустройство на алеи“**, в съответствие с изискванията на действащото законодателство, количествата и видовете СМР и всички дейности и изисквания, отразени в Техническата спецификация, Техническото предложение и приложенията към него, и представеното Ценово предложение, в офертата на участника, определен за изпълнител, неразделна част от настоящия договор.

### ІІ. ЦЕНА

Чл.2 (1). Общата цена за изпълнение на договора е в размер на **71 186,96** /седемдесет и една хиляди сто осемдесет и шест лева и деветдесет и шест стотинки/ лева без ДДС, съответно размер на **85 424,35** /осемдесет и пет хиляди четиристотин двадесет и четири лева и тридесет и пет стотинки/ лева с ДДС.

Посочената обща цена е формирана на база на количествата СМР за изпълнение на договора и единичните цени (включващи разходи за труд, механизация, материали, допълнителни разходи, печалба, разходи за временно строителство и всички други разходи, необходими за изпълнение) на отделните видове работи, посочени в КСС, към представеното Ценово предложение в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част към настоящия договор.

(2). Единичните цени за изпълнение на строително-монтажните работи, посочени в количествено-стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не подлежат на промяна и са формиран при следните технико - икономически показатели:

- средна часова ставка – 3,30 лв.
- доставно-складови разходи - 5 %
- допълнителни разходи върху труда - 75 %
- допълнителни разходи върху механизацията - 30 %
- печалба - 5%

(3). Непредвидени разходи се извършват след изричното одобрение от Възложителя на сумата и основанието им преди да са изпълнени съответните СМР за тях.

(4). Промяна във видовете и количествата СМР, включително влаганите материали, се извършва само след предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при

наличие на условията, посочени в ЗОП и на база на изготвени заменителни таблици, до размера на стойността, посочена в ал.1 от този член.

### **III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

Чл.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по договора, по посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единични цени, както следва:

1. Авансово плащане в размер на 21 356,08 (двадесет и една хиляди триста петдесет и шест лева и осем стотинки) лева без ДДС и 25 627,30 (двадесет и пет хиляди шестстотин двадесет и седем лева и тридесет стотинки) лева с ДДС, представляващи 30 (тридесет) % от общата предложена цена по чл.2, ал.1, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на оригинална фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща междинно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 дни, действително извършени дейности въз основа на представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сметка обр.19 и актове и протоколи по Наредба № 3 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, одобрени от упълномощено лице от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изпълняващо инвеститорски контрол и оригинална фактура. Срокът за одобряване на представените документи за извършените строително-монтажни работи от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е 5 работни дни, считано от датата на представянето им.

Чл.4. (1) Плащанията по договора се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ОБЩИНСКА БАНКА АД, гр.Пазарджик

BIC: BIC: SOMB BGSF

IBAN: BG 79 SOMB 91301014752601

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени в информацията по ал.1 в срок от 7 работни дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

(3). Срокът за плащане спира да тече, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде уведомен, че фактурата му не може да бъде платена, тъй като сумата не е дължима поради липсващи и/или некоректни придружителни документи или наличие на доказателства, че разходът не е правомерен. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да даде разяснения, да направи изменения или представи допълнителна информация в срок от 5 работни дни след като бъде уведомен за това. Срокът за плащане продължава да тече, считано от датата, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи правилно формулирана фактура или поисканите разяснения, корекции или допълнителна информация.

(4). В случай че в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е предвидено участие на подизпълнител/и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 3 /три/ дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, да изпрати копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

### **IV. МЯСТО, СРОК И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

Чл.5. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

Чл.6. Срокът за изпълнение на строително - монтажните дейности, предмет на договора е до 30 (тридесет) календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от датата на получаване на аванса по чл.3, т.1 от договора, която дата настъпи по-късно.

Чл.7. Мястото за изпълнение на дейностите е: гр. Панагюрище, община Панагюрище

## V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а/ при изпълнение на всички строително-монтажни работи, да спазва действащите нормативни актове, БДС или еквивалент, ПИПСМР, както и да съгласува действията си с изискванията на Възложителя, строителния надзор и автора на техническия проект, осъществяващ авторски надзор.

б/ Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи следва да отговарят на предвидените такива в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и на Техническата спецификация и проекта, и техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Съответствието се удостоверява по реда и условията, посочени в същата Наредба. Влаганите материали трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и размери да бъдат съгласувани с строителен надзор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

в/ да работи с технически правоспособни лица при изпълнението на задълженията си.

г/ да съставя и представя в срок всички документи, протоколи и сертификати, необходими при отчитането, заплащането и приемането на изпълнените строително-монтажни работи.

д/ да отстранява за своя сметка и в определения срок, след писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на чл. 11, ал.2, всички появили се в гаранционния срок дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строително-монтажни работи. При неотстраняване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на дефектите и скритите недостатъци, в определения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с възможностите по чл. 265 от ЗЗД.

е/ да отстранява за своя сметка и в определения срок, след писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на чл. 11.2., всички некачествено изпълнени строително-монтажни работи, установени в хода на изпълнението. При неотстраняването им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в определения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с възможностите по чл. 265 от ЗЗД.

ж/ по всяко време да осигурява безпрепятствена възможност за проверка и контрол на изпълняваните отделни видове работи от определеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице, осъществяващо инвеститорски контрол, както и от лицата, осъществяващи строителен и авторски надзор, без да се пречи на изпълнението на текущите работи.

з/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители, в срок от 7 работни дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването на съответния/те договор/договори за подизпълнение.

и/ да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с протокол всички документи, които следва да изготви съгласно действащото българско законодателство, които са необходими за издаване на разрешение за ползване на обектите, когато е необходимо, включително документите, доказващи съответствието на вложените строителни продукти с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и заверената ексекутивната документация, когато такава следва да се съставя.

й) да изпълни точно, качествено и в срок възложената му работа, съгласно предложеното в офертата му, действащото българско законодателство, уговореното в настоящия договор и приложенията към него.

к) да осигурява материали, оборудване, както и всичко друго необходимо за изпълнение на договора. Материалите се доставят със сертификат за качество на вложените материали.

л) разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обектите, да са за негова сметка.

м/ да не възлага изпълнението на дейностите по този договор или на части от него на трети лица, непосочени в офертата.

н) При проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигури: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности;

о) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място, при наличие на такива;

- п) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелството, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт;
- р) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да информира в писмен вид ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на обекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;
- с) Да поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършените дейности, позволяваща да се установи дали разходите са действително направени във връзка с изпълнението на договора.
- т) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа пълна документация относно извършването на възложената работа и да съхранява тази документация. В тази документация се включват всички документи, отразяващи приходи и разходи, както и опис, позволяващ детайлна проверка на документите, оправдаващи направени разходи.
- у) При изпълнението на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 към ЗОП.
- (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
- а) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на поръчката
- б) да получи уговореното възнаграждение по реда, в сроковете и съгласно условията на настоящия договор.

Чл.9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

- а) да заплати съответното възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер, по реда, в сроковете и при условията, посочени в настоящия договор;
- б) в 3 (три) дневен срок от подписване на настоящия договор, да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за определените от него лица, които ще упражняват инвеститорски контрол при изпълнение на строителството.
- в) да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта, както и да създаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите условия за изпълнение на строителството съгласно този договор и изискванията на нормативните актове.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

- а/ във всеки момент от изпълнението на настоящия договор да осъществява контрол върху качеството и количеството на изпълнените строителни и монтажни работи, както и срока за цялостно изпълнение на обекта;
- б/ да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените строително-монтажни дейности в срок, без отклонение от договореното, без недостатъци и дефекти;
- в/ да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни и монтажни работи по реда и в сроковете, определени в този договор.

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

## **VI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ, ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ**

Чл.11.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове, посочени в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които не могат да бъдат по-малки от минималните гаранционни срокове по НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2). За появилите се в посочените гаранционни срокове дефекти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 5 работни дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

извършва проверка (вкл. на място). В резултат на извършената проверка и след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, двете страни определят срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме съответните действия и да отстрани тези дефекти. "Гаранционният срок" спира да тече, за времето, когато се извършват работите по отстраняване на дефектите.

## **VII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

Чл.12. Настоящият договор се прекратява:

1. по взаимно съгласие, изразено в писмен вид;
2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, извън случаите по чл. 13, т.2, с 15 -дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
- 3 при констатирани нередности или конфликт на интереси с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
5. с окончателното му изпълнение.;
6. когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъдат изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП;

Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 20 работни дни;
2. не отстрани в определения срок недостатъците/некачествените изпълнения СМР, констатирани по реда, указан в договора;
3. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
4. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
5. в предвидените в чл. 118, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП случаи.

## **IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА**

Чл.14.(1). Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията по настоящия договор, ако това се явява следствие от появата на форсмажорни обстоятелства като: пожар, земетресение, наводнение и други събития, представляващи „непреодолима сила” по смисъла на Закона за обществените поръчки и Търговския закон, и ако тези обстоятелства, непосредствено са повлияли на изпълнението на настоящия договор.

(2). Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява задълженията си по този договор поради непреодолима сила е длъжна:

1. да уведоми писмено другата страна, в срок от 5 работни дни от настъпването на непреодолимата сила, за настъпилото събитие, което причинява неизпълнение на задълженията ѝ; за степента до която това събитие възпрепятства изпълнението на задълженията на тази страна; за причините на събитието; за неговото предполагаемо времетраене. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.;
  2. да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до минимум понесените вреди и загуби.
- (3). Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира.
- (4). Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на договора.
- (5). Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

(6). Определено събитие не може да се квалифицира като “непреодолима сила”, ако:

1. ефектът от това събитие е могъл да се избегне, ако някоя от страните е изпълнявала добросъвестно задълженията си по този договор.

2. ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с полагането на всички разумни грижи.

## **XI. НЕУСТОЙКИ**

Чл.15.(1). Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни изцяло възложени дейности и строително-монтажни работи или част от тях, или не ги изпълни съгласно изискванията за тяхното извършване, посочени в настоящия договор, извън случаите по ал.3, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер до 10 (десет) на сто от стойността на договора.

(2). При забава в плащането, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.02 на сто от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 5 (пет) на сто от тази стойност.

(3). В случай на забавяне при изпълнението на работата по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5 % от стойността на забавената дейност за всеки просрочен ден.

(4). Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

(5). При прекратяване на договора по чл.12, т. 1, страните не си дължат неустойки.

(6). При прекратяване на договора по чл. 12, т. 4. и т. 6., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(7). При прекратяване на договора по чл.13, т. 4 и т. 6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените и неплатени дейности и СМР, доказани с документи и фактури, извършени до момента на получаване на уведомление.

## **XII. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО**

Чл.16.(1). При установяване в хода на изпълнението на некачествено изпълнени строително-монтажни работи, вкл. влагане на лошокачествени или нестандартни материали и др., се спира изпълнението им и не се заплаща възнаграждение за тях. За констатираните такива, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 5 работни дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва проверка (вкл. на място). След извършената проверка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, подписват Констативен протокол, в който се определя и срок за отстраняването им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При неотстраняването им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в определения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с възможностите по чл. 265 от ЗЗД.

(2). Приемането на обекта след извършените строително-монтажни работи се удостоверява чрез подписване на Констативен протокол от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност от случайно погиване на обекта, от момента на предаването на обекта с Констативния протокол, подписан без забележки по реда и съгласно условията на настоящия договор.

Чл.18. В седемдневен срок от подписване на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя лице, което да подписва Протоколи и други документи, свързани с изпълнението на поръчката по настоящия договор, за което писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

## **XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

Чл.19. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

Чл.20.(1) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са

изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

(2) Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

Чл.21. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл.22. Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението на договора или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с допълнителни споразумения, а при непостигане на такова - спорът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданско процесуалния кодекс.

Чл.23. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл.24. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в предвидените в закон случаи.

Настоящият договор се подписа в 3 еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

- 1/ Техническа спецификация. /Приложение 1 /
- 2/ Техническо предложение и Линеен график за изпълнение на поръчката /Приложение 2/
- 3/ Ценово предложение, Количествено-стойностни сметки/Приложение № 3/

Лице за контакт от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: инж.Константин Борисов- 0357 60084

Лице за контакт от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: инж. Георги Делчев – 0889 510 631

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

**Георги Кирилов Павлов**  
ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЦЕ

**инж. Георги Делчев**  
„ЕКО-ХИДРО-90” ООД

**Цветана Якова Якова**  
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ

„ЕКО ХИДРО-90“ООД-гр.Пазарджик

(наименование на участника)

ЗА

участие в обществена поръчка с предмет:

„Разширение Гробищен парк, Панагюрище – Благоустройство на алея“

по Глава десет и шеста от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява

## УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

Във връзка с откритата процедура чрез събиране на оферти с обява, Ви представям нашето Техническо предложение за изпълнение на обект: „Разширение Гробищен парк, Панагюрище – Благоустройство на алея“, съобразено изискванията на Възложителя.

При условие, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще съблюдаваме следните условия, за които с подаване на настоящето техническо предложение удостоверяваме съгласие да залегнат като договорни клаузи:

Готови сме да изпълним обекта в срок от **30** календарни дни (словом: **тридесет**) (не по-кратък от 30 календарни дни и не по-дълъг от 150 календарни дни), считано от датата на възлагане от страна на възложителя.

Гаранционният срок, който предлагаме за всички видове строителни работи по чл. 20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителния обект е: **60 /шестдесет/** месеца.

## 2. Приложения:

2.1. Линеен - календарен график за изпълнение на предмета на поръчката.

## 3. Други условия при изпълнението на обществената поръчка.

3.1 Декларираме, че сме запознати с предмета на поръчката. Съгласни сме с поставените от вас условия и ги приемаме без възражения;

3.2 Ще склучим договор в указания от вас срок;

3.3 Съгласни сме да поддържаме валидна застраховката „Професионална отговорност в строителството“ до завършването на дейностите по договора;

3.4 Съгласни сме да спазваме изискванията, поставени в обявата;

3.5 Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти“, приета с ПМС № 325/06.12.2006 г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба;

3.6. Изпълнението на всички дейности ще бъде съобразено с изискванията на ЗУТ, касаещи тази категория строителство и Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и са застраховани в съответствие с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, както и останалите нормативни актове, уреждащи строителството в Република България.





3.7. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи .

20.07.2018г.

ПОДПИС  
ПЕЧАТ

Георги Делчев  
Управител на „Еко Хидро-90“ООД





## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ

**„ЕКО ХИДРО-90“ ООД-гр.азарджик**  
(наименование на участника)

ЗА

**„Разширение Гробищен парк, Панагюрище – Благоустройство на алеи“**

**I. Цена на поръчката без ДДС, съгласно Приложение – КСС оферта:**

**71 186,96 лв. /словом: седемдесет и една хиляди сто осемдесет и шест лева и деветдесет и шест стотинки/ (цената се изписва цифром и словом), без ДДС.**

**II. Елементи на ценообразуване, използвани при изготвяне на Приложение – КСС оферта, които ще участват и при ценообразуване на допълнителни видове СМР/СРР:**

1. Часова ставка	3,30 лева/час;
2. Допълнителни разходи върху труд	75 %;
3. Допълнителни разходи върху механизация	30 %;
4. Доставно-складови разходи	5 %;
5. Печалба	5 %.

**III. Единичните цени са съгласно Приложение – КСС оферта приложена към настоящото предложение и представляващи неразделна част от него.**

**IV. Декларирам, че офертата е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в нашата страна, където се извършва строителството.**

Срокът на валидност на офертата е **100 /сто/ календарни дни**, след крайния срок за получаване на офертите.

Дата: 20.07.2018г.

УЧАСТНИК: .....

(подпис и печат)

## КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обект: „Разширение Гробищен парк, II-це - Благоустрояване на алеи”

№	Наименование	ед.мярка	количество	ед. цена	стойност
1	Тесен изкоп-ръчно	м3	50,00	18,08	904,00
2	Изкоп с багер на земни почви	м3	290,00	3,42	991,80
3	Прехвърляне на земни маси машинно	м3	130,00	2,77	360,10
4	Превоз на земни почви на транспорт	м3	150,00	5,32	798,00
5	Ръчен изкоп с хоризонтално прехвърляне до 3 м	м3	60,00	16,68	1 000,80
6	Доставка и полагане бордюри 15/25	мл	560,00	17,55	9 828,00
7	Доставка и полагане бордюри 8/16	мл	840,00	12,12	10 180,80
8	Доставка и полагане бетонови плочи 30/30 на вароциментова основа с дебелина 6 см	м2	840,00	27,29	22 923,60
9	Доставка и полагане трошено каменна настилка дебелина 15 см и валиране	м3	160,00	36,14	5 782,40
10	Доставка и полагане непътен асфалтобетон 5см	тон	140,00	107,34	15 027,60
				<b>Общо:</b>	67 797,10
				<b>5% непредвидени</b>	3 389,86
				<b>Общо:</b>	71 186,96
				<b>ДДС 20%</b>	14 237,39
				<b>Всичко :</b>	<b>85 424,35</b>

Управител на  
„Еко Хидро-90” ООД

/Георги Делчев/

## СБОРНИК АНАЛИЗНИ ЦЕНИ

за изпълнение на "Разширение Гробищен парк, Панагюрище-Благоустрояване на алеи"

ном	име	мяр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст.	
	<b>Анализ *000000001</b>						
	Тесен изкоп-ръчно						
	за 1 м <sup>3</sup>						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1.988	3.30	1.000	6.56	лв.
2.	ИЗКОПЧИЯ II ст.	ч.ч.	0.994	3.30	1.000	3.28	лв.
						9.84	лв.
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	труд		75.00 %	7.38			
	м-ция		30.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					7.38	лв.
	печалба		5.00 %			0.86	лв.
	<b>ВСИЧКО:</b>					<b>18.08</b>	<b>лв.</b>

	<b>Анализ *000000002</b>						
	Изкоп с багер на земни почви						
	за 1 м <sup>3</sup>						
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.002	250.00	1.000	0.40	лв.
2.	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.008	270.00	1.000	2.11	лв.
						2.51	лв.
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	труд		75.00 %	0.00			
	м-ция		30.00 %	0.75			
	доп.р-ди (вс.)					0.75	лв.
	печалба		5.00 %			0.16	лв.
	<b>ВСИЧКО:</b>					<b>3.42</b>	<b>лв.</b>

	<b>Анализ *000000003</b>						
	Прехвърляне на земни маси машинно						
	за 1 м <sup>3</sup>						
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.008	270.00	1.000	2.03	лв.

						2.03	лв.
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	труд		75.00 %	0.00			
	м-ция		30.00 %	0.61			
	доп.р-ди (вс.)					0.61	лв.
	печалба		5.00 %			0.13	лв.
	<b>ВСИЧКО:</b>					<b>2.77</b>	<b>лв.</b>

	<b>Анализ *000000004</b>						
	<b>Превоз на земни почви на транспорт</b>						
	<b>за 1 м3</b>						
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ</b>		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	АВТОСАМОСВАЛ	мсм	0.019	200.00	1.000	3.90	лв.
						3.90	лв.
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	труд		75.00 %	0.00			
	м-ция		30.00 %	1.17			
	доп.р-ди (вс.)					1.17	лв.
	печалба		5.00 %			0.25	лв.
	<b>ВСИЧКО:</b>					<b>5.32</b>	<b>лв.</b>

	<b>Анализ *000000005</b>						
	<b>Ръчен изкоп с хоризонтално прехвърляне до 3 м</b>						
	<b>за 1 м3</b>						
	<b>ТРУД</b>		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.750	3.30	1.000	9.08	лв.
						9.08	лв.
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	труд		75.00 %	6.81			
	м-ция		30.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					6.81	лв.
	печалба		5.00 %			0.79	лв.
	<b>ВСИЧКО:</b>					<b>16.68</b>	<b>лв.</b>

	<b>Анализ *000000006</b>						
	<b>Доставка и полагане бордюри 15/25</b>						
	<b>за 1 м</b>						
	<b>ТРУД</b>		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.276	3.30	1.000	0.91	лв.

2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.210	3.30	1.000	0.69	лв.
						1.60	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	БЕТОНОВОЗ	МСМ	0.002	280.00	1.000	0.48	лв.
2.	ВЛЕКАЧ	МСМ	0.004	280.00	1.000	1.04	лв.
						1.52	лв.
	МАТЕРИАЛИ						
1.	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.002	260.00	1.050	0.41	лв.
2.	ПИРОНИ	кг	0.036	3.60	1.050	0.14	лв.
3.	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.001	250.00	1.050	0.34	лв.
4.	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1.5	м3	0.005	110.00	1.000	0.50	лв.
5.	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3		250.00	1.050	0.13	лв.
6.	БОРДЮРИ БЕТОНОВИ 15/25	м	1.000	7.80	1.000	7.80	лв.
7.	БЕТОН С 12/15	м3	0.034	78.00	1.000	2.61	лв.
						11.93	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	труд		75.00 %	1.20			
	м-ция		30.00 %	0.46			
	доп.р-ди (вс.)					1.66	лв.
	печалба		5.00 %			0.84	лв.
	<b>ВСИЧКО:</b>					<b>17.55</b>	<b>лв.</b>

	<b>Анализ *000000007</b>						
	<b>Доставка и полагане бордюри 8/16</b>						
	<b>за 1 м</b>						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.376	3.30	1.000	1.24	лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.210	3.30	1.000	0.69	лв.
						1.93	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	БЕТОНОВОЗ	МСМ	0.002	280.00	1.000	0.48	лв.
2.	ВЛЕКАЧ	МСМ	0.001	280.00	1.000	0.31	лв.
						0.79	лв.
	МАТЕРИАЛИ						
1.	ПИРОНИ	кг	0.036	3.60	1.050	0.14	лв.
2.	БОРДЮРИ БЕТОНОВИ 8/10	м	1.000	3.00	1.000	3.00	лв.
3.	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.002	260.00	1.050	0.41	лв.
4.	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1.5	м3	0.005	110.00	1.000	0.50	лв.
5.	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.001	250.00	1.050	0.34	лв.
6.	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3		250.00	1.050	0.13	лв.
7.	БЕТОН С 12/15	м3	0.034	78.00	1.000	2.61	лв.
						7.13	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	труд		75.00 %	1.45			
	м-ция		30.00 %	0.24			
	доп.р-ди (вс.)					1.69	лв.
	печалба		5.00 %			0.58	лв.

ВСИЧКО:						12.12	лв.
---------	--	--	--	--	--	-------	-----

Анализ *000000008							
Доставка и полагане бетонови плочи 30/30 на ВЦ основа с дебелина 6 см							
за 1 м2							
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.589	3.30	1.000	1.94	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.589	3.30	1.000	1.94	лв.
						3.88	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	ВЛЕКАЧ	мсм	0.004	280.00	1.000	1.23	лв.
2.	БЕТОНОВОЗ	мсм	0.003	280.00	1.000	0.73	лв.
						1.96	лв.
МАТЕРИАЛИ							
1.	ЦИМЕНТ М-350	тона	0.008	190.00	1.000	1.52	лв.
2.	ВИБРОПРЕСОВАНИ ПЛОЧИ 30/30/5СМ, ЦВЯТ-СИВ	м2	1.050	10.52	1.000	11.05	лв.
3.	ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 100 1:5,5:18	м3	0.063	65.00	1.000	4.10	лв.
						16.67	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	ТРУД		75.00 %	2.91			
	м-ция		30.00 %	0.59			
	доп.р-ди (вс.)					3.50	лв.
	печалба		5.00 %			1.30	лв.
	ВСИЧКО:					27.29	лв.

Анализ *000000009							
Доставка и полагане трошено каменна настилка дебелина 15 см и валиране							
за 1 м3							
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.190	3.30	1.000	0.63	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.273	3.30	1.000	0.90	лв.
						1.53	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	АВТОСАМОСВАЛ	мсм	0.054	200.00	1.000	10.80	лв.
2.	ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	мсм	0.002	280.00	1.000	0.56	лв.
3.	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0.017	170.00	1.000	2.89	лв.
						14.25	лв.



	МАТЕРИАЛИ						
1.	ВОДА	м3	0.200	2.00	1.000	0.40	лв.
2.	ТРОШЕН КАМЪК (0-63ММ)	м3	1.050	12.20	1.000	12.81	лв.
						13.21	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	труд		75.00 %	1.15			
	м-ция		30.00 %	4.28			
	доп.р-ди (вс.)					5.43	лв.
	печалба		5.00 %			1.72	лв.
	<b>ВСИЧКО:</b>					<b>36.14</b>	<b>лв.</b>

	Анализ *000000010						
	Доставка и полагане неплътен асфалтобетон 5см						
	за 1 тона						
	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.275	3.30	1.000	0.91	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.501	3.30	1.000	1.65	лв.
3.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.085	3.30	1.000	0.28	лв.
						2.84	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АВТОСАМОСВАЛ	мсм	0.036	200.00	1.000	7.20	лв.
2.	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0.010	350.00	1.000	3.32	лв.
3.	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0.013	200.00	1.000	2.58	лв.
4.	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0.013	170.00	1.000	2.19	лв.
						15.29	лв.
	МАТЕРИАЛИ						
1.	АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛ.СМЕС	тона	1.000	75.00	1.000	75.00	лв.
2.	ВОДА	м3	0.010	2.00	1.000	0.02	лв.
3.	БИТУМ	кг	3.000	0.75	1.050	2.36	лв.
						77.38	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	труд		75.00 %	2.13			
	м-ция		30.00 %	4.59			
	доп.р-ди (вс.)					6.72	лв.
	печалба		5.00 %			5.11	лв.
	<b>ВСИЧКО:</b>					<b>107.34</b>	<b>лв.</b>

Управител на "Еко Хидро-90" ООД:.....

/Георги Делчев/