

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
Бюро за управление
№ 330/09.08 2018г.

ДОГОВОР

за изпълнение на обществена поръчка по реда на гл. 8а ЗОП с предмет
**„Избор на изпълнител за извършване на основен ремонт на общински път
„Панагюрски колонии – местност „МАНЗУЛ” от км. 0+000 до км. 7+660,78 –
подучастък от км. 4+476,07 до км. 4+745”**

Днес 09.08..... 2018г, в гр. Панагюрище между

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ - ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ**, със седалище и адрес на управление: гр. Панагюрище, пл. „20 - Април" №13, ЕИК 000351743, представлявана от Георги Кирилов Павлов – Зам.-кмет „Стопански дейности” на основание заповед № 155/23.03.2018 г. и Цветана Якова Якова - началник отдел „ФСДБ“ наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: „ЕКО-ХИДРО-90” ООД**, със седалище: 4400 гр. Пазарджик и адрес на управление: ул. "Асен Златаров" № 12, ЕИК 112580619, представляван от управителя инж. Георги Стефанов Делчев

за избор на изпълнител в обществена поръчка чрез публикуване на обява с предмет **„Избор на изпълнител за извършване на основен ремонт на общински път „Панагюрски колонии – местност „МАНЗУЛ” от км. 0+000 до км. 7+660,78 – подучастък от км. 4+476,07 до км. 4+745”**.

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

РАЗДЕЛ I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Чл.1. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се задължава, съгласно изискванията и поръчката на възложителя, да извърши строително-монтажни работи за следния обект **„Избор на изпълнител за извършване на основен ремонт на общински път „Панагюрски колонии – местност „МАНЗУЛ” от км. 0+000 до км. 7+660,78 – подучастък от км. 4+476,07 до км. 4+745”** в съответствие с изискванията на действащото законодателство, количествата и видовете СМР и всички дейности и изисквания, отразени в Техническата спецификация, Техническото предложение и приложенията към него, и представеното Ценово предложение, в офертата на участника, определен за изпълнител (Приложения), неразделна част от настоящия договор.

РАЗДЕЛ II. СРОКОВЕ

Чл.2. (1) Срока за изпълнение на СМР, предмет на договора е 80 (осемдесет) календарни дни от датата на откриване на строителната линия на обекта, съобразно Техническото предложение на Изпълнителя.

РАЗДЕЛ III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3. (1) Общата цена за извършване на строително-ремонтните работи, е в размер на **144 327.19 лв.** (словом: сто четиридесет и четири хиляди триста двадесет и седем лева и деветнадесет стотинки) без ДДС , или **173 192.63 лева**(сто седемдесет и три хиляди сто деветдесет и два лева и шестдесет и три стотинки) с ДДС.

(2) Цената по предходната алинея е за цялостно извършване на СМР, включително цената на вложените материали, извършените работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и печалбата за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Отчитането от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изпълнените СМР по съответния обект, се извършва след приключване на обекта и представяне на:

- подписан тристранен приемо-предавателен протокол за действително извършените работи и представяне на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- доказване на действително извършените видове дейности от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с акт обр.19, чрез подробни количествено-стойностни сметки, съгласно твърдо договорените единични цени от ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, проверени от Инвеститорския контрол.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по банков път на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимата сума, доказана по реда на предходната алинея по следния начин:

➤ **Авансово плащане** в размер на 30% от общата стойност по ал. 1 в размер на **43 298.15 лв.** (словом: четиридесет и три хиляди двеста деветдесет и осем лева и петнадесет стотинки) без включен ДДС, или **51 957.78 лв.**(петдесет и една хиляди деветстотин петдесет и седем лева и седемдесет и осем стотинки) с включен ДДС след подписване на настоящия договор.

➤ **Междинни плащания** в размер до 95% от общата стойност вкл. аванса – в 30-дневен срок след представена фактура, придружена с Акт Образец 19.

➤ **Окончателно плащане** - в 30-дневен срок след представена фактура, придружена с Акт Образец 19, след издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация.

РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСИРАНЕ

Чл.5. Средствата за изпълнение на поръчката са осигурени от бюджета на Община Панагюрище.

РАЗДЕЛ V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши СМР с грижата на добрия търговец при спазване на изискванията на строителните, техническите, технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнението на поръчката да влага висококачествени стоки/материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР. Материалите се доставят със сертификат за съответствие, сертификат за произход, други сертификати.

(3) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изпълнението на поръчката, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършване на СМР е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове, установени в Република България.

Чл.8. Да изпълни в рамките на срока на настоящия договор, всички видове дейности, предмет на този договор.

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага в СМР, висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено строително-монтажните работи.

Чл.10. В срок от три дни от подписване на договора да определи длъжностните лица, които ще носят пряка отговорност за изпълнение на настоящия договор. Тези лица не могат да се подменят без съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.11. Да отстранява незабавно за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти, в гаранционните срокове, както и всички виновно причинени от него щети, при извършване на строително монтажните работи.

Чл.12. Да не започва работа по обекта, без предварителен оглед и съгласуване на работите с упражняващия Инвеститорски контрол, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.13. При проверка на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява достъп до помещения/обекти и преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности.

РАЗДЕЛ VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да осигурява свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта и необходимите условия за безпрепятствено изпълнение на възложените по настоящия договор СМР.

2. Да упражнява чрез свои представители, контрол по време на изграждането на обекта. Пряк инвеститорски контрол на обекта ще изпълнява – „Полимит Консулт” ООД, гр. Панагюрище.

3. Да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа.

4. Да проверява и подписва отчетните документи на Изпълнителя, при което може да предприема:

- Контролни измервания по своя преценка.

- Спиране изпълнението на работите и сторниране стойностите им по акт обр.19 за съответния период, при влагане на материали неотговарящи на стандартизационните изисквания или извършване на СМР неотговарящи на ПИПСМР. Спирането е до отстраняването на проблема.

- Спиране изцяло на работата по обекта предмет на договора при системно некачествено изпълнение на СМР.

5. Да приеме в срок изпълнените работи.

6. Да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

РАЗДЕЛ VII. ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ

Чл.15. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие. Срокът за изпълнение на задължението се продължава с периода, през който изпълнението е било спряно. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие.

(2) Страната, която е засегната от форсмажорното събитие, следва в максимално кратък срок след установяване на събитието, да уведоми другата страна, както и да представи доказателства (съответните документи, издадени от компетентния орган) за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията по договора, както и за степента на спиране.

(3) В случаите на възпрепятстване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради форсмажорно събитие да осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат, като не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.

(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от форсмажорно събитие.

(5) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие.

(6) Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до спирането му .

Чл.16. (1) Форсмажорното събитие (непреодолима сила) по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.

РАЗДЕЛ VIII. КОНТРОЛ И УКАЗАНИЯ

Чл.17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на настоящия договор, стига с това да не се възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не се нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако същите противоречат на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от възложените работи.

РАЗДЕЛ IX. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл.18. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършените СМР, конструкции, доставени материали, техника и други материални активи, намиращи се на обекта, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетите дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

РАЗДЕЛ X. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл.19. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове предвидени в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждане на обекта в експлоатация с издаване на разрешение за ползване.

(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 5 (пет) дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за

отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок, одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

РАЗДЕЛ XI. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЩЕНИЯ

Чл.20. При неизпълнение на задължение по настоящия договор неизправната страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията на действащото българско гражданско и търговско законодателство.

Чл.21. При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор в уговорените срокове, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет на сто) от общата цена за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет на сто) от стойността на договора. Неустойката се удържа от последното плащане по настоящия договор.

Чл.22. (1) При виновно некачествено или неточно извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите или изпълнение, съгласно уговореното, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 20% (двадесет на сто) от стойността на некачествено или неточно извършените СМР.

(2) Дължимата неустойка по предходната алинея не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от възможността да търси обезщетение за вреди надхвърлящи размера на неустойката.

(3) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР не бъдат отстранени в договорения срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по ал.1 от настоящия член и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

(4) Неустойките по предходните алинеи се удържат от гаранцията за изпълнение.

Чл.23. Ако недостатъците, констатирани в гаранционните срокове не бъдат отстранени в договорения между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в удвоения размер на разноските за тяхното отстраняване.

РАЗДЕЛ XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.24. (1) Действието на този договор се прекратява:

1. с изпълнението на всички задължения на страните.
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.
4. с изтичане срока на договора.

(2) В случаите по ал.1, т.2 и т.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.

Чл.25. (1) Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 30 /тридесет/ работни дни или няма да я извърши по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора за изпълнение.

В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира за обезщетение.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане на извършената до момента работа.

РАЗДЕЛ XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ



Чл.26. (1) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала известна при или по повод изпълнението на договора.

(2) Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на задължителната информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следва да представи на Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП и ППЗОП.

Чл.27. (1) Ако при извършване на СМР възникнат препятствия за изпълнение на настоящия договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна при постигнато предварително съгласие за това.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването на препятствията се поемат поравно.

Чл.28. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл.29. Настоящият договор може да бъде изменен при наличие обстоятелства по чл.43, ал.2 от Закона за обществените поръчки.

Чл.30. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл.31. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

Чл.32. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

При промяна на данните, посочени по-горе, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от договора е Техническото предложение (Приложение 1) и Ценовото предложение на изпълнителя(Приложение 2), придружено от Количествено-стойностна сметка(Приложение 3).

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ГЕОРГИ ПАВЛОВ
ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

УПРАВИТЕЛ
инж. Георги Делчев

Цветана Якова
Главен счетоводител



ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

площад "20 април" № 13, тел.: (0357) кмет 6-00-41, факс: 6-30-68,
информация 6-00-60, гл. счетоводител 6-00-89,
e-mail: obstina@abv.bg

Образец № 3

ДО ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

УЧАСТНИК: „ЕКО ХИДРО-90” ООД

Седалище и адрес на управление: 4400, гр. Пазарджик, ул. "Асен Златаров" №12, тел. 034/44-09-75/факс 034/44-11-21/

e-mail ekohidro_90@abv.bg

ЕИК/Булстат 112580619

Адрес за кореспонденция п.к. 4400, гр. Пазарджик, ул. "Асен Златаров" №12

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за извършване на основен ремонт на общински път „Панагюрски колонии – местност „МАНЗУЛ” от км. 0+000 до км. 7+660,78 – подучастък от км. 4+476,07 до км. 4+745”, декларираме, че сме съгласни с поставените условия и ги приемаме без възражения.

Валидността на нашето предложение да бъде 60 /шестдесет/ календарни дни от крайния срок за подаване на оферти и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Приемаме да изпълним поръчката в срок от 80 (осемдесет) календарни дни, считано от датата на откриване на строителна линия, съгласно представения план-график за извършване на СМР.

Предлагаме гаранционни срокове, както следва: за основния ремонт на пътя-съгласно чл.20, ал.4, т.8 от Наредба №2/31.07.2003г. на МРРБ- 2/две/ години; за нови съоръжения на пътя- съгласно чл.20, ал.4, т.9 от Наредба №2/31.07.2003г. на МРРБ- 10/десет/ години; за основен ремонт на пътни съоръжения- съгласно чл.20, ал.4, т.9 от Наредба №2/31.07.2003г. на МРРБ- 4/четири/ години;

Ние предлагаме да изпълним без резерви и ограничения, в съответствие с условията на документацията дейностите по предмета на обществената поръчка.

Задължаваме се да спазвам всички действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

Запознати сме с всички условия по изпълнение на предмета на настоящата поръчка и ги приемаме без възражения.

Запознати сме с проекта на договора, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.



ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

площад "20 април" № 13, тел.: (0357) кмет 6-00-41, факс: 6-30-68,
информация 6-00-60, гл. счетоводител 6-00-89,
e-mail: obstina@abv.bg

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

При изпълнението на поръчката ще използваме/няма да използваме услугите на следните подизпълнители:

Наименование на подизпълнителя	на	Обхват на дейностите, които ще извършва	Размер на участието на подизпълнителя в %
-----		-----	-----

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

	Дата:	26.07.2018г.
	Подпис:	
	Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:	Георги Делчев
	Печат (ако е приложимо):	



ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

площад "20 април" № 13, тел.: (0357) кмет 6-00-41, факс: 6-30-68,
информация 6-00-60, гл. счетоводител 6-00-89,
e-mail: obstina@abv.bg

Образец № 4

ДО ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

УЧАСТНИК: „ЕКО ХИДРО-90” ООД-гр.Пазарджик

Адрес за кореспонденция п.к.4400,гр.Пазарджик,ул."Асен Златаров" №12

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
„Избор на изпълнител за извършване на основен ремонт на общински път
„Панагюрски колонии – местност „МАНЗУЛ” от км. 0+000 до км. 7+660,78 –
подучастък от км. 4+476,07 до км. 4+745”.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

ПРЕДЛАГАМЕ да изпълним поръчката при следните условия:

1. Стойност на СМР по приложена количествена сметка **144 327,19** лв. (сто четиридесет и четири хиляди триста двадесет и седем лева и деветнадесет стотинки) без ДДС, съответно **173 192,63** лв. (сто седемдесет и три хиляди сто деветдесет и два лева и шестдесет и три стотинки) с ДДС.
2. Прилагаме остойностени количествени сметки по приложение (образец № 4а).

ДЕКЛАРИРАМЕ, че:

1. Сме съгласни да изпълним възложените дейности по обществената поръчка в срока, посочен в офертата ни.
2. Сме съгласни, предложените единични цени да останат непроменени за целия период на изпълнение на договора.
3. Сме съгласни, плащането да става по банков път след подписване на Констативни приемо-предавателни протоколи за приемане на извършени СМР.
4. Сме съгласни да се придържаме към условията на това предложение, условията на възложителя и проекто-договора за изпълнение на поръчката.
5. Настоящата оферта, ако бъде приета от Възложителя, представлява неразделна част от договора.

Приложение: КСС по образец № 4а

Дата:	26.07.2018г.
Подпис:	
Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:	Георги Делчев
Печат (ако е приложимо):	



ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

площад "20 април" № 13, тел.: (0357) кмет 6-00-41, факс: 6-30-68,
информация 6-00-60, гл. счетоводител 6-00-89,
e-mail: obstina@abv.bg

Образец № 4а

ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Позиция	Видове работи	Единица мярка	Количество	Ед. цена	Стойност
1	Изкоп скални почви (неподходящ материал)	м ³	1595,72	21,17	33 781,39
2	Насип за банкет от скални почви	м ³	303,89	35,07	10 657,42
3	Несортиран трошен камък 0-63	м ³	640,74	37,93	24 303,27
4	Асфалтова смес за основни пластове (битуминизиран трошен камък).	т	125,19	101,16	12 664,22
5	Плътен асфалтобетон	м ²	1022,35	13,43	13 730,16
6	Първи битумен разлив	м ²	1069,41	1,00	1 069,41
7	Втори битумен разлив	м ²	1015,64	0,75	761,73
8	Облицовани отводнителни окопи със стоманобетонов елемент 150/100, включително всички материали и разходи, необходими за изпълнението.	м	389,00	99,99	38 896,11
9	Направа на хоризонтална пътна маркировка с перли	м ²	80,68	9,06	730,96
10	Направа на стандартни пътни знаци I типоразмер светлоотразителни	бр.	11,00	50,80	558,80
11	Стълбове за пътни знаци и укрепване на стандартни знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр.	5,00	60,20	301,00
С у м а:					137 454,47
Непредвидени разходи 5%					6 872,72
С у м а:					144 327,19
ДДС:					28 865,44
С у м а:					173 192,63

Дата:	26.07.2018г.
Подпис:	
Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:	Георги Делчев
Печат (ако е приложимо):	