

ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО  
№ 366..... / 31.08. 2018 г.

Днес, 31.08.2018 г. в град Панагюрище между:

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, с адрес: гр.Панагюрище, пл.“20-ти април“№»13, ЕИК 000351743, представлявана от Георги Кирилов Павлов – заместник кмет на Община Панагюрище и възложител, съгласно Заповед №155/23.03.2018 г. и Елена Николова – Старши експерт „Финансови дейности“ – Съгласно Заповед №346/ 17.06.2015 г., наричана по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна,

И

„БОБСТРОЙ БГ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул. Ихтиманско шосе №65, ЕИК/БУЛСТАТ 204483274, представлявано от Жана Георгиева Нанова, представлявана от Трайчо Джони Нанов – пълномощник съгласно Пълномощно с Рег. №666/27.03.2017 г., наричана по-долу за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, и на основание чл. 194 от ЗОП, във връзка с проведената процедура за възлагане на обществена поръчка) и одобрен протокол от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за следното:

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да извърши строително-монтажни работи (СМР) на обектите „**Строителство и текущ ремонт на сгради общинска собственост**“, в съответствие с изискванията на действащото законодателство, количествата и видовете СМР и всички дейности и изисквания, отразени в Техническото и Ценово предложения от офертата на участника, определен за изпълнител (Приложения), неразделна част от настоящия договор.

### II. ЦЕНА

Чл.2 (1). Общата цена за изпълнение на договора е в размер на 49 986,16 лева /четиридесет и девет хиляди деветстотин осемдесет и шест лева и шестнадесет ст./ без ДДС, съответно размер на 59 983,39 лева /петдесет и девет хиляди деветстотин осемдесет и три лева и тридесет и девет ст./ с ДДС. Посочената обща цена е формирана на база на количествата СМР за изпълнение на договора и единичните цени (включващи разходи за труд, механизация, материали, допълнителни разходи, печалба, разходи за временно строителство и всички други разходи, необходими за изпълнение) на отделните видове работи, посочени в КСС, към представеното Ценово предложение в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част към настоящия договор.

(2). Единичните цени за изпълнение на строително-монтажните работи, посочени в количествено-стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не подлежат на промяна.

(3). Непредвидени разходи се извършват след изричното одобрение от Възложителя на сумата и основанието им преди да са изпълнени съответните СМР за тях.

(4). Промяна във видовете и количествата СМР, включително влаганите материали, се извършва само след предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при наличие на условията, посочени в ЗОП и на база на изготвени заменителни таблици, до размера на стойността, посочена в ал.1 от този член.

### III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по договора, по посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единични цени, както следва:



ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща междинно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 дни, действително извършени дейности въз основа на представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сметка обр.19 и одобрени от упълномощено лице от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изпълняващо инвеститорски контрол и оригинална фактура. Срокът за одобряване на представените документи за извършените строително-монтажни работи от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е 5 работни дни, считано от датата на представянето им.

Чл.4. (1) Плащанията по договора се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

**Банка: „ ОББ“ АД**

**BIC: UBBSBGSF**

**IBAN: BG86 UBBS 8888 1000 9262 32**

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени в информацията по ал.1 в срок от 7 работни дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

(3). Срокът за плащане спира да тече, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде уведомен, че фактурата му не може да бъде платена, тъй като сумата не е дължима поради липсващи и/или некоректни придружителни документи или наличие на доказателства, че разходът не е правомерен. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да даде разяснения, да направи изменения или представи допълнителна информация в срок от 5 работни дни след като бъде уведомен за това. Срокът за плащане продължава да тече, считано от датата, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи правилно формулирана фактура или поисканите разяснения, корекции или допълнителна информация.

(4). В случай че в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е предвидено участие на подизпълнител/и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 3 /три/ дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, да изпрати копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

#### IV. МЯСТО, СРОК И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.5. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

Чл.6. Срокът за изпълнение на строително - монтажните дейности, предмет на договора е:

1.1. Ремонт на санитарни възли в сградата на ГУМ гр. Панагюрище в срок от 18 календарни дни (словом: осемнадесет календарни дни.);

1.2. Ремонт на покрив на НУ „Св. Покровско” гр. Панагюрище и изграждане на комин в срок от 35 календарни дни (словом: тридесет и пет календарни дни);

1.3. Възстановяване на метални платна на ограда и входна врата на НУ”Св. Покровско” гр. Панагюрище в срок от 25 календарни дни (словом: двадесет и пет календарни дни);

1.4. Разрушаване на съществуваща външна тоалетна в НУ „Св. Покровско” гр. Панагюрище в срок от 12 календарни дни (словом: дванадесет календарни дни);

1.5. Ремонт на покрив на НУ „Св.св. Кирил и Методий” гр. Панагюрище в срок от 35 календарни дни (словом: тридесет и пет календарни дни);

- 1.6. Изкърпване на източната фасада на Градска Минерална баня в гр. Панагюрище в срок от 15 календарни дни (словом: петнадесет календарни дни);
- 1.7. Изкърпване и освежаване на съблекалня и обща къпалня на Градска Минерална баня в гр. Панагюрище в срок от 30 календарни дни (словом: тридесет календарни дни);
- 1.8. Ремонт на ВиК инсталация и подови настилки в западното крило на „ДЦЦМУ “Дъга“ в гр. Панагюрище в срок от 30 календарни дни (словом: тридесет календарни дни);
- 1.9. Ремонт на семинарна зала МКБППМН в ДГ „Брезичка“ в гр. Панагюрище в срок от 30 календарни дни (словом: тридесет календарни дни);
- 1.10. Ремонт на стълбище и тоалетна в кметство Оборище в село Оборище, община Панагюрище в срок от 18 календарни дни (словом: осемнадесет календарни дни);
- 1.11. Ремонт на сградата на кметство Баня в село Баня, община Панагюрище в срок от 35 календарни дни (словом: тридесет и пет календарни дни);
- 1.12. Ремонт на сградата на кметство Поибрене в село Поибрене, община Панагюрище в срок от 12 календарни дни (словом: дванадесет календарни дни);
- 1.13. Подмяна на подова настилка и освежаване на стайте в кметство Елшица в село Елшица община Панагюрище в срок от 10 календарни дни (словом: десет календарни дни);
- 1.14. Подмяна на врата и боядисване в ДГ „Надежда“ в село Бъта, община Панагюрище в срок от 10 календарни дни (словом: десет календарни дни);
- 1.15. Изграждане на навес за дърва в ДГ „Надежда“ в село Бъта, община Панагюрище в срок от 12 календарни дни (словом: дванадесет календарни дни.);
- 1.16. Ремонт на 2 бр. санитарни възли в Театър Дом Паметник в гр. Панагюрище в срок от 28 календарни дни (словом: двадесет и осем календарни дни)

от датата на получаване на възлагателно писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съгласно техническото предложение.

Чл.7. Мястото за изпълнение на дейностите е: *по местонахождението на обектите в община Панагюрище*

## **V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ**

Чл.8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:



а/ при изпълнение на всички строително-монтажни работи, да спазва действащите нормативни актове, БДС или еквивалент, ПИПСМР, както и да съгласува действията си с изискванията на Възложителя, строителния надзор и автора на техническия проект, осъществяващ авторски надзор.

б/ Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи следва да отговарят на предвидените такива в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и на Техническата спецификация и проекта, и техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Съответствието се удостоверява по реда и условията, посочени в същата Наредба. Влаганите материали трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и размери да бъдат съгласувани с строителен надзор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

в/ да работи с технически правоспособни лица при изпълнението на задълженията си.

г/ да съставя и представя в срок всички документи, протоколи и сертификати, необходими при отчитането, заплащането и приемането на изпълнените строително-монтажни работи.

д/ да отстранява за своя сметка и в определения срок, след писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на чл. 11, ал.2, всички появили се в гаранционния срок дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строително-монтажни работи. При неотстраняване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на дефектите и скритите недостатъци, в определения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с възможностите по чл. 265 от ЗЗД.

е/ да отстранява за своя сметка и в определения срок, след писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на чл. 11.2., всички некачествено изпълнени строително-монтажни работи, установени в хода на изпълнението. При неотстраняването им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в определения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с възможностите по чл. 265 от ЗЗД.

ж/ по всяко време да осигурява безпрепятствена възможност за проверка и контрол на изпълняваните отделни видове работи от определеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице, осъществяващо инвеститорски контрол, както и от лицата, осъществяващи строителен и авторски надзор, без да се пречи на изпълнението на текущите работи.

з/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители, в срок от 7 работни дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването на съответния/те договор/договори за подизпълнение.

и/ да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с протокол всички документи, които следва да изготви съгласно действащото българско законодателство, които са необходими за издаване на разрешение за ползване на обектите, когато е необходимо, включително документите, доказващи съответствието на вложените строителни продукти с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и заверената ексекутивната документация, когато такава следва да се съставя.

й) да изпълни точно, качествено и в срок възложената му работа, съгласно предложеното в офертата му, действащото българско законодателство, уговореното в настоящия договор и приложенията към него.

к) да осигурява материали, оборудване, както и всичко друго необходимо за изпълнение на договора. Материалите се доставят със сертификат за качество на вложените материали.

л) разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обектите, да са за негова сметка.

м/ да не възлага изпълнението на дейностите по този договор или на части от него на трети лица, непосочени в офертата.

н) при проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигури: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности;

о) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място, при наличие на такива;

п) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелството, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт;



р) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да информира в писмен вид ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на обекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;

с) да поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършените дейности, позволяваща да се установи дали разходите са действително направени във връзка с изпълнението на договора.

т) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа пълна документация относно извършването на възложената работа и да съхранява тази документация. В тази документация се включват всички документи, отразяващи приходи и разходи, както и опис, позволяващ детайлна проверка на документите, оправдаващи направени разходи.

у) при изпълнението на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 към ЗОП.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

а) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на поръчката

б) да получи уговореното възнаграждение по реда, в сроковете и съгласно условията на настоящия договор.

Чл.9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

а) да заплати съответното възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер, по реда, в сроковете и при условията, посочени в настоящия договор;

б) в 3 (три) дневен срок от подписване на настоящия договор, да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за определените от него лица, които ще упражняват инвеститорски контрол при изпълнение на строителството.

в) да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта, както и да създаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите условия за изпълнение на строителството съгласно този договор и изискванията на нормативните актове.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

а/ във всеки момент от изпълнението на настоящия договор да осъществява контрол върху качеството и количеството на изпълнените строителни и монтажни работи, както и срока за цялостно изпълнение на обекта;

б/ да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените строително-монтажни дейности в срок, без отклонение от договореното, без недостатъци и дефекти;

в/ да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни и монтажни работи по реда и в сроковете, определени в този договор.

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

## VI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ, ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл.11.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове, посочени в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които не могат да бъдат по-малки от минималните гаранционни срокове по НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2). За проявилите се в посочените гаранционни срокове дефекти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 5 работни дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва проверка (вкл. на място). В резултат на извършената проверка и след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, двете страни определят срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да



предприеме съответните действия и да отстрани тези дефекти. "Гаранционният срок" спира да тече, за времето, когато се извършват работите по отстраняване на дефектите.

## **VII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

Чл.12. Настоящият договор се прекратява:

1. по взаимно съгласие, изразено в писмен вид;
2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, извън случаите по чл. 13, т.2, с 15 -дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
- 3 при констатирани нередности или конфликт на интереси с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
5. с окончателното му изпълнение.;
6. когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъдат изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП;

Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 20 работни дни;
2. не отстрани в определения срок недостатъците/некачествените изпълнения СМР, констатирани по реда, указан в договора;
3. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
4. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
5. в предвидените в чл. 118, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП случаи.

## **IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА**

Чл.14.(1). Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията по настоящия договор, ако това се явява следствие от появата на форсмажорни обстоятелства като: пожар, земетресение, наводнение и други събития, представляващи „непреодолима сила” по смисъла на Закона за обществените поръчки и Търговския закон, и ако тези обстоятелства, непосредствено са повлияли на изпълнението на настоящия договор.

(2). Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява задълженията си по този договор поради непреодолима сила е длъжна:

1. да уведоми писмено другата страна, в срок от 5 работни дни от настъпването на непреодолимата сила, за настъпилото събитие, което причинява неизпълнение на задълженията ѝ; за степента до която това събитие възпрепятства изпълнението на задълженията на тази страна; за причините на събитието; за неговото предполагаемо времетраене. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.;
2. да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до минимум понесените вреди и загуби.
- (3). Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира.
- (4). Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на договора.
- (5). Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.
- (6). Определено събитие не може да се квалифицира като “непреодолима сила”, ако:



1. ефектът от това събитие е могъл да се избегне, ако някоя от страните е изпълнявала добросъвестно задълженията си по този договор.
2. ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с полагането на всички разумни грижи.

### **XI. НЕУСТОЙКИ**

Чл.15.(1). Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни изцяло възложени дейности и строително-монтажни работи или част от тях, или не ги изпълни съгласно изискванията за тяхното извършване, посочени в настоящия договор, извън случаите по ал.3, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер до 10 (десет) на сто от стойността на договора.

(2). При забава в плащането, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.02 на сто от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 5 (пет) на сто от тази стойност.

(3). В случай на забавяне при изпълнението на работата по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5 % от стойността на забавената дейност за всеки просрочен ден.

(4). Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

(5). При прекратяване на договора по чл.12, т. 1, страните не си дължат неустойки.

(6). При прекратяване на договора по чл. 12, т. 4. и т. 6., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(7). При прекратяване на договора по чл.13, т. 4 и т. 6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените и неразплатени дейности и СМР, доказани с документи и фактури, извършени до момента на получаване на уведомление.

### **XII. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО**

Чл.16.(1). При установяване в хода на изпълнението на некачествено изпълнени строително-монтажни работи, вкл. влагане на лошокачествени или нестандартни материали и др., се спира изпълнението им и не се заплаща възнаграждение за тях. За констатираните такива, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 5 работни дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва проверка (вкл. на място). След извършената проверка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, подписват Констативен протокол, в който се определя и срок за отстраняването им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При неотстраняването им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в определения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с възможностите по чл. 265 от ЗЗД.

(2). Приемането на обекта след извършените строително-монтажни работи се удостоверява чрез подписване на Констативен протокол от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност от случайно погиване на обекта, от момента на предаването на обекта с Констативния протокол, подписан без забележки по реда и съгласно условията на настоящия договор.

Чл.18. В седемдневен срок от подписване на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя лице, което да подписва Протоколи и други документи, свързани с изпълнението на поръчката по настоящия договор, за което писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

### **XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

Чл.19. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

Чл.20.(1) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.



(2) Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

Чл.21. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл.22. Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението на договора или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с допълнителни споразумения, а при непостигане на такова - спорът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданско процесуалния кодекс.

Чл.23. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл.24. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в предвидените в закон случаи.

Настоящият договор се подписва в 3 еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

2/ Техническо/и предложение/я /Приложение /

3/ Ценово предложение, Количествено-стойностна/и сметки/Приложение № 9

4/ Документи по чл. 67, ал.6 от ЗОП;

Лице за контакт от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: **Стоян Кеков – Главен експерт „Търговия и защита на потребителите“**

Лице за контакт от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: **Жана Георгиева Нанова - Управител**

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

**Георги Павлов**

*Заместник-кмет на Община Панагюрище*  
и Възложител, съгласно Заповед № 155/23.03.2018г.



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

**Трайчо Джони Нанов**

*Пълномощник съгласно Пълномощно с Рег.№ 666/27.03.2017 г.*



**Елена Николова**

*Главен счетоводител*

*Съгласно Заповед №346/17.06.2015 г.*



**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

ОТ  
**„БОБСТРОЙ БГ“ ЕООД**  
(наименование на участника)

за участие в обществена поръчка по Глава двадесет и шеста от ЗОП,  
чрез събиране на оферти с обява с предмет:  
**„Строителство и текущ ремонт на сгради общинска собственост“**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,**

Във връзка с откритата процедура чрез събиране на оферти с обява, Ви представям нашето Техническо предложение за изпълнение на обект: **„Строителство и текущ ремонт на сгради общинска собственост“** съобразено изискванията на Възложителя.

При условие, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще съблюдаваме следните условия, за които с подаване на настоящето техническо предложение удостоверяваме съгласие да залегнат като договорни клаузи:

1. Готови сме да изпълним обектите:

- 1.1. Ремонт на санитарни възли в сградата на ГУМ гр. Панагюрище в срок от 18 календарни дни (словом: осемнадесет календарни дни);
- 1.2. Ремонт на покрив на НУ „Св. Покровско“ гр. Панагюрище и изграждане на комин в срок от 35 календарни дни (словом: тридесет и пет календарни дни);
- 1.3. Възстановяване на метални платна на ограда и входна врата на НУ „Св. Покровско“ гр. Панагюрище в срок от 25 календарни дни (словом: двадесет и пет календарни дни);
- 1.4. Разрушаване на съществуваща външна тоалетна в НУ „Св. Покровско“ гр. Панагюрище в срок от 12 календарни дни (словом: дванадесет календарни дни);
- 1.5. Ремонт на покрив на НУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Панагюрище в срок от 35 календарни дни (словом: тридесет и пет календарни дни);
- 1.6. Изкърпване на източната фасада на Градска Минерална баня в гр. Панагюрище в срок от 15 календарни дни (словом: петнадесет календарни дни);
- 1.7. Изкърпване и освежаване на съблекалня и обща къпалня на Градска Минерална баня в гр. Панагюрище в срок от 30 календарни дни (словом: тридесет);





- 1.8. Ремонт на ВиК инсталация и подови настилки в западното крило на „ДЦЦМУ “Дъга“ в гр. Панагюрище в срок от 30 календарни дни (словом: тридесет календарни дни);
- 1.9. Ремонт на семинарна зала МКБППМН в ДГ „Брезичка“ в гр. Панагюрище в срок от 30 календарни дни (словом: тридесет календарни дни);
- 1.10. Ремонт на стълбище и тоалетна в кметство Оборище в село Оборище, община Панагюрище в срок от 18 календарни дни (словом: осемнадесет календарни дни);
- 1.11. Ремонт на сградата на кметство Баня в село Баня, община Панагюрище в срок от 35 календарни дни (словом: тридесет и пет);
- 1.12. Ремонт на сградата на кметство Поибрене в село Поибрене, община Панагюрище в срок от 12 календарни дни (словом: дванадесет календарни дни);
- 1.13. Подмяна на подова настилка и освежаване на стаите в кметство Елшица в село Елшица община Панагюрище в срок от 10 календарни дни (словом: десет календарни дни);
- 1.14. Подмяна на врата и боядисване в ДГ „Надежда“ в село Бъта, община Панагюрище в срок от 10 календарни дни (словом: десет календарни дни);
- 1.15. Изграждане на навес за дърва в ДГ „Надежда“ в село Бъта, община Панагюрище в срок от 12 календарни дни (словом: дванадесет календарни дни);
- 1.16. Ремонт на 2 бр. санитарни възли в Театър Дом Паметник в гр. Панагюрище в срок от 28 календарни дни (словом: двадесет и осем календарни дни)


Сроковете не трябва да са по-кратки от 5 календарни дни и не по-дълъги от 60 календарни дни, считано от датата на възлагане от страна на възложителя.

2. Гаранционният срок, който предлагаме за всички видове строителни работи по чл. 20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителния обект е: 60 (шестдесет) месеца.

Декларираме, че сме запознати с предмета на поръчката. Съгласни сме с поставените от вас условия и ги приемаме без възражения;

В случай, че бъдем избрани за изпълнител, ще сключим договор в указания от вас срок;

Декларираме, че ще поддържаме валидна застраховката „Професионална отговорност в строителството“ до завършването на дейностите по договора;





Декларираме, че вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти”, приета с ПМС № 325/06.12.2006 г., ДВ бр. 106 от 2006 г.

Декларираме, че изпълнението на всички дейности ще бъде съобразено с изискванията на ЗУТ, касаещи тази категория строителство и Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и са застраховани в съответствие с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, както и останалите нормативни актове, уреждащи строителството в Република България. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи .

13-08-2018 г.

ПОДПИС  
ПЕЧАТ  
Жана Нанова  
Управител



A handwritten signature in black ink, located to the right of the stamp.

A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom center of the page.



## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ

**„БОБСТРОЙ БГ“ ЕООД**  
(наименование на участника)

**за участие в обществена поръчка по Глава двадесет и шеста от ЗОП,  
чрез събиране на оферти с обява с предмет:  
„Строителство и текущ ремонт на сгради общинска собственост“**

### I. Цена на поръчката без ДДС, съгласно Приложение – КСС оферта:

49986.16 лева (словом: четиридесет и девет хиляди деветстотин осемдесет и шест лева и 16 ст.)  
(цената се изписва цифром и словом), без ДДС.

по подобекти, като следва:

1. Ремонт на санитарни възли в сградата на ГУМ гр. Панагюрище 3741,19 лева (три хиляди седемстотин четиридесет и един лева и 19 ст.), без ДДС;
2. Ремонт на покрив на НУ „Св. Покровско“ гр. Панагюрище и изграждане на комин 6228,00 лева (шест хиляди двеста двадесет и осем лева), без ДДС;
3. Възстановяване на метални платна на ограда и входна врата на НУ „Св. Покровско“ гр. Панагюрище 2064,40 лева (две хиляди шестдесет и четири лева и 40 ст.), без ДДС;
4. Разрушаване на съществуваща външна тоалетна в НУ „Св. Покровско“ гр. Панагюрище 1252,80 лева (хиляда двеста петдесет и два лева и 80 ст.), без ДДС;
5. Ремонт на покрив на НУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Панагюрище 6228,00 лева (шест хиляди двеста двадесет и осем лева), без ДДС;
6. Изкърпване на източната фасада на Градска Минерална баня в гр. Панагюрище 1427,20 лева (хиляда четиристотин двадесет и седем лева и 20 ст.), без ДДС;
7. Изкърпване и освежаване на съблекалня и обща къпалня на Градска Минерална баня в гр. Панагюрище 2858,40 лева (две хиляди осемстотин петдесет и осем лева и 40 ст.), без ДДС;
8. Ремонт на ВиК инсталация и подови настилки в западното крило на „ДЦЦМУ „Дъга“ в гр. Панагюрище 3551,22 лева (три хиляди петстотин петдесет и един лева и 22 ст.), без ДДС;
9. Ремонт на семинарна зала МКБППМН в ДГ „Брезичка“ в гр. Панагюрище 5156,64 лева (пет хиляди сто петдесет и шест лева и 64 ст.), без ДДС;
10. Ремонт на стълбище и тоалетна в кметство Оборище в село Оборище, община Панагюрище 1457,55 лева (хиляда четиристотин петдесет и седем лева и 55 ст.), без ДДС;
11. Ремонт на сградата на кметство Баня в село Баня, община Панагюрище 4643,30 лева (четири хиляди шестстотин четиридесет и три лева и 30 ст.), без ДДС;
12. Ремонт на сградата на кметство Поибрене в село Поибрене, община Панагюрище 1061,32 лева (хиляда шестдесет и един лева и 32 ст.), без ДДС;
13. Подмяна на подова настилка и освежаване на стаите в кметство Елшица в село Елшица община Панагюрище 1469,97 лева (хиляда четиристотин шестдесет и девет лева и 97 ст.), без ДДС;
14. Подмяна на врата и боядисване в ДГ „Надежда“ в село Бъта, община Панагюрище 716,12 лева (седемстотин и шестнадесет лева и 12 ст.), без ДДС;
15. Изграждане на навес за дърва в ДГ „Надежда“ в село Бъта, община Панагюрище 960,15 лева (деветстотин и шестдесет лева и 15 ст.), без ДДС;
16. Ремонт на 2 бр. санитарни възли в Театър Дом Паметник в гр. Панагюрище 7169,90 лева (седем хиляди сто шестдесет и девет лева и 90 ст.), без ДДС;



II. Единичните цени са съгласно Приложение – КСС приложена към настоящото предложение и представлява неразделна част от него.

III. Декларирам, че офертата е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в нашата страна, където се извършва строителството.

Срокът на валидност на офертата е 3 /три/ месеца след крайния срок за получаване на офертите.

Приложение: КСС

Дата: 13-08-2018 г.

УЧАСТНИК: .....



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes.



КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА  
1. Строителство, текущ ремонт на сгради

1 Ремонт на санитарни възли в сградата на ГУМ

Количествена сметка					
№	Вид СМР	ед.м.	К-во	Ед. Цена	Общо
1	Демонтаж на стара ВиК инсталация	м	20	0.87	17.40
2	Доставка и монтаж на нова ВиК инсталация	м	20	7.56	151.20
3	Подмяна на стара Ел инсталация	м	20	3.71	74.20
3	Шпакловане на стени и тавани	м2	200	5.84	1168.00
4	Боядисване с латекс две ръце с бял цвят	м2	200	3.34	668.00
5	Доставка и монтаж на нови AL врати, 90/200, включително и обръщане	бр.	3	231.82	695.46
6	Доставка и монтаж на нови осветителни тела	бр.	7	64.79	453.53
7	Доставка и лепене на фаянс по стени	м2	20	25.67	513.40
				Общо	3741.19



КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА  
13. Строителство, текущ ремонт на сгради

13.3 Ремонт на покрив на НУ "Свето Покровско"

Количествена сметка					
№	Вид СМР	ед.м.	К-во	Ед. Цена	Общо
1	Ремонт на покрив с включени следните дейности: Разкриване на покрив, почистване от кал и прах, полагане на мушама, наковаване на летви, нареждане на керемиди, измазване на капаци, общиване на комини с ламарина (Всичко труд и материали)	м2	450	13.84	6228.00
				Общо	6228.00





КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА  
3. Строителство, текущ ремонт на сгради

3. Възстановяване на метални платна на ограда и входна врата на НУ "Свето Покровско",  
гр. Панагюрище

Количествена сметка					
№	Вид СМР	ед.м.	К-во	Ед. Цена	Общо
1	Ремонт на тухлени колони на ограда (вкл. Възстановяване на тухлени колони и бетонови шапки и подмазване на колони	м2	80	15.83	1266.40
2	Доставка и монтаж на метални пана и входна врата	м2	15	53.20	798.00
				Общо	2064.40




КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА  
4. Строителство, текущ ремонт на сгради



4. Разрушаване на съществиваща външна тоалетна в НУ "Свето Покровско", гр.  
Панагюрище

Количествена сметка					
№	Вид СМР	ед.м.	К-во	Ед. Цена	Общо
1	Разрушаване на съществуваща външна тоалетна със стоманобетонна плоча, включително натоварване и извозване на отпадъците до 10 км	м3	32	39.15	1252.80
				Общо	1252.80





КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА  
5. Строителство, текущ ремонт на сгради

5. Ремонт на покрив на НУ "Св. Св. Кирил и Методи"

Количествена сметка					
№	Вид СМР	ед.м.	К-во	Ед. Цена	Общо
1	Ремонт на покрив с включени следните дейности: Разкриване на покрив, почистване от кал и прах, полагане на мушама, наковане на летви, нареждане на керемиди, измазване на капаци, общиване на комини с ламарина (Всичко труд и материали)	м2	450	13.84	6228.00
				Общо	6228.00



КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА  
6. Строителство, текущ ремонт на сгради

6. Изкърпване на източна фасада на градска минерална бяня

Количествена сметка					
№	Вид СМР	ед.м.	К-во	Ед. Цена	Общо
1	Изчукване на стара външна мазилка до здрава основа	м2	80	1.16	92.80
2	Вароциментова външна мазилка по фасади до 5 см с включен монтаж и демонтаж на фасадно скеле	м2	120.00	11.12	1334.40
				Общо	1427.20





КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА  
7. Строителство, текущ ремонт на сгради



7. Изкърпване и освежаване на съблекалня и обща къпалня в градска минерална баня

Количествена сметка					
№	Вид СМР	ед.м.	К-во	Ед. Цена	Общо
1	Доставка и полагане на фаянс на лепило по стени	м2	120	23.82	2858.40
				Общо	2858.40



КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА  
8. Строителство, текущ ремонт на сгради

8. ВиК инсталация и подови настилки в западно крило

Количествена сметка					
№	Вид СМР	ед.м.	К-во	Ед. Цена	Общо
1	Демонтаж на балатум и подготовка на основа	м2	141	0.87	122.67
2	Доставка и монтаж на ламиниран паркет	м2	132	15.92	2101.44
3	Доставка и монтаж на PVC первази	м	50	3.43	171.50
4	Доставка и монтаж на теракот на лепило	м2	18.6	25.67	477.46
5	Демонтаж на стара съществуваща водопроводна инсталация и доставка и монтаж на нова водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за студена вода с диаметър Ф32	м	55	12.33	678.15
				Общо	3551.22





КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА  
9. Строителство, текущ ремонт на сгради

9. Ремонт на семинарна зала МКБППМН

Количествена сметка					
№	Вид СМР	ед.м.	К-во	Ед. Цена	Общо
1	Демонтаж на балатум и подготовка на основа	м2	53	0.87	46.11
2	Доставка и монтаж на ламиниран паркет	м2	53	15.92	843.76
3	Доставка и монтаж на PVC первази	м	35	3.43	120.05
4	Сваляне на тапети	м2	75	1.57	117.75
5	Шпакловка и боядисване, две ръце с цветен латекс по стени	м2	75	8.63	647.25
6	Шпакловка и боядисване, две ръце с бял латекс по таван	м2	60	8.63	517.80
7	Доставка и поставяне на AL врати - плътен панел, 90/200, включително и обръщане	бр.	3	210.20	630.60
8	Доставка и монтаж на осветителни тела	бр.	6	46.71	280.26
9	Изчукване на стара мазилка по чело и дъно тераси	м2	42	1.16	48.72
10	Направа на чело по тераса с гранитогрес	м2	9	25.69	231.21
11	Пръскана вароциментова мазилка (финна) по дъно тераси	м2	35	8.36	292.60
12	Пръскана вароциментова мазилка (цветна) по фасада	м2	50	8.60	430.00
13	Направа на подпрозоречен перваз от гранитогрес	м2	2	25.69	51.38
14	Доставка и полагане на гранитогрес по тераса	м2	35	25.69	899.15
				Общо	5156.64



КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА  
10. Строителство, текущ ремонт на сгради



10. Ремонт на стълбище и тоалетна, кметство с. Оборище

Количествена сметка					
№	Вид СМР	ед.м.	К-во	Ед. Цена	Общо
1	Финна мазилка, шпакловане и боядисване две ръце по стени	м2	100	11.59	1159.00
2	Шпакловане и боядисване с латекс две ръце по тавани	м2	35	8.53	298.55
				Общо	1457.55



КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА  
11. Строителство, текущ ремонт на сгради

11. Сграда кметство с. Баня

Количествена сметка

№	Вид СМР	ед.м.	К-во	Ед. Цена	Общо
1	Полагане на бетонконтакт по стени	м <sup>2</sup>	95.92	1.44	138.12
2	Пасиране на мазилка по стени	м <sup>2</sup>	47.96	3.41	163.54
3	Полагане на стъклофибърна мрежа	м <sup>2</sup>	95.92	1.61	154.43
4	Шпакловка по стени с теракол	м <sup>2</sup>	95.92	5.91	566.89
5	Обръщане на страници прозорци	м	24.10	6.42	154.72
6	Направа на окачен таван с гипсокартон	м <sup>2</sup>	49.21	19.59	964.02
7	Грунд с латекс по стени и тавани	м <sup>2</sup>	117.86	0.88	103.72
8	Латексово боядисване бяло двукратно	м <sup>2</sup>	117.86	3.34	393.65
9	Мовелитова шпакловка	м <sup>2</sup>	23.24	8.43	195.91
<b>Ритуална зала и информационен туристически център</b>					
1	Стъргане на блажна боя по цокъл	м <sup>2</sup>	15.80	0.85	13.43
2	Пасиране на мазилка по стени - коридор	м <sup>2</sup>	69.83	3.41	238.12
3	Направа на окачен таван с гипсокартон	м <sup>2</sup>	8.47	19.59	165.93
4	Полагане на бетонконтакт по стени и тавани	м <sup>2</sup>	157.59	1.44	226.93
5	Полагане на стъклофибърна мрежа	м <sup>2</sup>	157.59	1.61	253.72
6	Обръщане на страници прозорци	м	17.96	6.42	115.30
7	Грунд с латекс по стени и тавани	м <sup>2</sup>	157.59	0.88	138.68
8	Латексово боядисване бяло двукратно	м <sup>2</sup>	157.59	3.34	526.35
9	Мовелитова шпакловка	м <sup>2</sup>	15.40	8.43	129.82
				Общо	4643.30





КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА  
12. Строителство, текущ ремонт на сгради



12. Сграда кметство с. Поибрене

Количествена сметка					
№	Вид СМР	ед.м.	К-во	Ед. Цена	Общо
1	Подмяна на тоалетно казанче, капак и мека връзка	бр.	1	65.65	65.65
2	Шпакловка и боядисване с латекс две ръце	м2	117	8.51	995.67
				Общо	1061.32



КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА  
13. Строителство, текущ ремонт на сгради

13. Подмяна на подова настилка и освежаване на стайте в кметство с. Елшица

Количествена сметка					
№	Вид СМР	ед.м.	К-во	Ед. Цена	Общо
1	Демонтаж на балатум и подготовка на основата	м2	32	0.87	27.84
2	Доставка и монтаж на ламиниран паркет	м2	32	15.92	509.44
3	Доставка и монтаж на PVC первази	м	12	3.43	41.16
4	Доставка и монтаж на MDF врата, 100/210, вкл. обръщане	бр	1	295.83	295.83
5	Шпакловане и боядисване с латекс две ръце	м2	70	8.51	595.70
				Общо	1469.97



КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА  
14. Строителство, текущ ремонт на сгради

14. Подмяна на врата и боядисване в ДГ "Надежда"

Количествена сметка					
№	Вид СМР	ед.м.	К-во	Ед. Цена	Общо
1	Доставка и монтаж на AL врата с плътен панел с размер 90/200 , вкл. обръщане	бр.	1.00	231.82	231.82
2	Боядисване две ръце с бяла латексова боя по стени и тавани	м2	145.00	3.34	484.30
				Общо	716.12





КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА  
15. Строителство, текущ ремонт на сгради

15. Навес за дъва в ДГ "Надежда", с. Бъта



Количествена сметка					
№	Вид СМР	ед.м.	К-во	Ед. Цена	Общо
1	Направа на дървен навес с покрив от LT поцинкована ламарина- Н=300 см	м2	15	64.01	960.15
				Общо	960.15



КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА  
16. Строителство, текущ ремонт на сгради

16. Ремонт на два броя санитарни възли в ТДП

Количествена сметка					
№	Вид СМР	ед.м.	К-во	Ед. Цена	Общо
1	Доставка и лепене на теракот по под	м2	46.5	24.62	1144.83
2	Доставка и лепене на фаянс по стени	м2	133	24.62	3274.46
3	Доставка и монтаж на AL врати , включително обръщане	м2	7.35	231.82	1703.88
4	Шпакловка и боядисване с латекс по стени и тавани	м2	123	8.51	1046.73
				Общо	7169.90

