

# ДОГОВОР

№ 421 / 06.11.2018 г.

Днес, 06.11.2018 год., в гр. Панагюрище, между:

**ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ**, ЕИК 000351743, със седалище и адрес на управление: гр. Панагюрище, пл. 20-ти април 13, представлявана от Георги Павлов - Заместник-кмет „Стопански дейности“ и Възложител на обществени поръчки, съгласно Заповед № 155/23.03.2018 г. и **Цветана Якова** - Гл. счетоводител, от една страна, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

**„ЕКО-ХИДРО - 90“ ООД**, със седалище: гр. Пазарджик и адрес на управление: ул. „Асен Златарев“ № 12, ЕИК 112580619, представлявано от Георги Стефанов Делчев – управител, от друга страна, наричан по-нататък в договора накратко **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

в съответствие с резултатите от проведената обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с № в РОП: 9081419 на основание чл. 194, ал.1 от ЗОП и утвърден от Възложителя протокол от работата на комисия по разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие във възлагане на обществена поръчка по реда на Глава Двадесет и шеста - „Събиране на оферти с обява“ от Част Пета - „Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност“ (чл. 186 -чл. 194 от ЗОП) с предмет: **„Благоустройство на вътрешно междублоково пространство на парцел I-общински, кв. 144, гр. Панагюрище“** се сключи настоящият договор, с който страните се споразумяха за следното:

## I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълни строителството на обект: **„Благоустройство на вътрешно междублоково пространство на парцел I-общински, кв. 144, гр. Панагюрище“**, съгласно в съответствие с изискванията на действащото законодателство, количествата и видовете СМР и всички дейности и изисквания, отразени в Техническото и Ценово предложения от офертата на участника, определен за изпълнител (Приложения), неразделна част от настоящия договор.

## II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.2. (1) Срокът за изпълнение на строително - монтажните дейности, предмет на договора, съгласно Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** - **46 (четиридесет и шест) календарни дни**.

Срокът започва да тече от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа - Приложение № 2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва с подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от цитираната Наредба.

(2) Срокът по ал.1, т.1 спира да тече за времето за което Възложителят е спрял изпълнението до осигуряване на допълнителни средства за изпълнение на целия обект. Възложителят уведомява писмено с Възлагателно писмо участника за стартиране на следващия етап от изпълнение на обекта след осигуряване на финансови средства за изпълнение на останалите дейности по изпълнение на обекта.

(3) Срокът по ал.1, т.1 спира да тече за времето за което по законоустановения ред е съставен акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Приложение №10) по Наредба №3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. След съставяне на акт за установяване състоянието на строежа при продължаване на строителството (Приложение №11), продължава да тече срокът по договора.

### III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 3. (1) Общата стойност на договора в размер на 228 649,15 (двеста двадесет и осем хиляди шестстотин четиридесет и девет лева и петнадесет стотинки) лева без ДДС или 274 378,98 (двеста седемдесет и четири хиляди триста седемдесет и осем лева и деветдесет и осем стотинки) лева с ДДС, съгласно Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Цената по ал. 1 е крайна за времето на изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в изрично предвидените случаи при условията и реда на чл. 116 от ЗОП.

Чл. 4. Настоящият договор се финансира от бюджета на Община Панагюрище.

(1) Към момента на подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка са осигурени общо 68 333 (шестдесет и осем хиляди триста тридесет и три лева) без ДДС и 81 999,60 (осемдесет и една хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и шестдесет стотинки) с ДДС.

(2) Останалите средства за изпълнение на обекта представляват „опция“, като след осигуряването им с „възлагателно писмо“ Възложителят възлага на Изпълнителя изпълнението на определените от него за изпълнение във втори етап дейности за сумата от 160 316,15 (сто и шестдесет хиляди триста и шестнадесет лева и петнадесет стотинки) и 192 379,38 (сто деветдесет и две хиляди триста седемдесет и девет лева и тридесет и осем стотинки).

Чл. 5. (1) Плащанията по договора ще се извършват в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от Изпълнителя:

BIC:SOMBBGSF

IBAN:BG79SOMB91301014752601

БАНКА: Общинска банка АД

Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по предходната алинея в срок от 7 дни, считано от момента на промяната. В случай, че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

(2) В случай на установени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и оторизираните контролни органи неправомерно изразходвани средства от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният се задължава да възстанови съответните дължими суми в срок от 30 (тридесет) работни дни от получаване на искане за това.

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати цената по договора, както следва:

(1) Авансово плащане в размер на 24 000 (двадесет и четири хиляди) лева с ДДС, в срок до 20 (двадесет) календарни дни след представяне на оригинална фактура.

(2) Сумата на аванса ще се приспада от всяко едно следващо плащане по договора, като

окончателното му приспадане следва да се извърши с плащането на стойността по чл.4, ал.1.

1. Междинните плащания се извършват на база на реално извършени дейности приети и одобрени с протокол от лицата осъществяващи строителен надзор и инвеститорски контрол, както и фактура и актове и протоколи по Наредба № 3 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Междинните плащания се извършват в рамките 10 /десет/ календарни дни от предаването им на Възложителя. При констатираните неточности в представените документи, срокът спира да тече до отстраняването им.

(3) Окончателно плащане за оставащата сума от общата предложена цена за изпълнение на поръчката, платимо в срок до 30 /тридесет/ календарни дни въз основа на оригинална данъчна фактура, подписана от упълномощено длъжностно лице на Възложителя, подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа Образец 15 без забележки и Удостоверение за възвеждане в експлоатация и/или Разрешение за ползване на всички подобекти. Условия за извършване на този вид окончателно плащане са: реално изпълнени СМР, установени със съответните документи по Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Протокол за установяване на извършените СМР, представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписани от лицето, осъществяващо строителен надзор и лице от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изпълняващо инвеститорски контрол подробни количествени сметки за извършените строително-монтажни работи и ексективна документация.

Чл. 7. При изпълнението на настоящия договор за обществена поръчка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители (ако има такива) са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 8. Забавянето на плащания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е основание за спиране или забавяне на дейностите по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 9. (1) При преобразуване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в съответствие със законодателството на държавата, в която е установен, Възложителят сключва договор за продължаване на настоящия договор с правоприменник. Договорът за продължаване на договора на настоящата обществена поръчка се сключва само с правоприменник, за когото не са налице обстоятелствата по чл. 54 от ЗОП и изискванията относно критериите за подбор. С договора с правоприменника не може да се правят промени в договора за настоящата обществена поръчка. Когато при преобразуването дружеството на първоначалния ИЗПЪЛНИТЕЛ не се прекратява, то отговаря солидарно с новия Изпълнител - правоприменник.

(2) При преобразуване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако правоприменникът не отговаря на изречение второ от предходната алинея, договорът за обществената поръчка се прекратява по право, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съответно правоприменникът дължи обезщетение по общия исков ред.

#### IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да изпълни качествено в определените срокове предмета на поръчката, като организира и координира цялостния процес на изпълнение в съответствие с изискванията на ЗУТ, инвестиционния проект и действащата нормативна база.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на възложените му строителни и монтажни работи да влага качествени материали, отговарящи на изискванията на БДС и

европейските стандарти или еквивалентни. Качеството на влаганите материали ще се доказва с протоколи и/или сертификати, които се представят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Влаганите материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти), издадена на база протоколи от изпитване в акредитирана строителна лаборатория, е указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител.

(3) При влагане на местни материали в обекта предварително да се представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение сертификат за годността на материала от съответния източник, издаден от оправомощена лаборатория. При влагане на нестандартни материали в обекта те трябва да бъдат изпитани в лицензирани лаборатории и да притежават сертификат за приложимост от съответния държавен контролиращ орган /ДКО/.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените материали или оборудване не са с нужното количество и/или влошат качеството на извършените дейности на обекта като цяло.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да коригира, респ. замени изцяло за своя сметка некачествените работи и некачествените материали, като гаранционните срокове са не по-малки от посочените в чл. 20, ал. 4, т. 1, 3, 4, 5 и 7 от Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(6) Да извърши строителството на обекта, като спазва одобрения работен инвестиционен проект и изискванията на проектантските, строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти за съответните дейности.

(7) Да предаде изработеното на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като до приемането му от последния полага грижата на добър стопанин за запазването му.

(8) Извършените СМР ще се приемат от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще се придружават от необходимите актове по Наредба № 3 на МРРБ за съставяне актове и протоколи по време на строителството, протоколи и финансово-счетоводни документи. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез свои представители ще осъществява инвеститорския контрол по време на изпълнение на строителството на видовете СМР и ще прави рекламации за некачествено свършените работи.

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен сам и за своя сметка да осигурява спазване на изискванията на:

1. Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

2. Закон за националната стандартизация, Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС №325 от 2006г.;

3. Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

4. Закона за управление на отпадъците и Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали /ДВ бр. 89 от 13.11.2012 г./.

(10) Строителят трябва да се снабди с всички видове разрешителни за навлизане на автотранспорт и механизация в зоната на обекта.

(11) Да обезопасява и сигнализира строителната площадка, при спазване изискванията на Наредба № 16/23.07.2001 г. за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт на пътища и улици, като изготви проекти за ВОД по Наредба № 16 при необходимост.

(12) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по време на строителството да спазва изискванията на чл. 74 ЗУТ.



(13) По време на строителството да спазва: действащите в страната нормативни документи и стандарти, както и изискванията за безопасни условия на труд и опазване на околната среда. Да осигурява сам и за своя сметка безопасността на движението по време на ремонтните работи и да спазва изискванията на плана за безопасност и здраве, към работния проект на обекта.

(14) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при извършване на СМР да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на срока на изпълнението СМР по настоящия договор.

(15) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на строителството се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(16) Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извършват контрол по изпълнението на дейностите, предмет на договора.

(17) Да отстрани за своя сметка всички установени дефекти, както и да отстрани допуснати грешки, ако такива бъдат констатирани на всеки етап от приемането, в срок посочен от възложителя в писмено уведомяване, както и да изпълнява всички нареждания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предмета на договора.

(18) След приключване на строително-монтажните работи /СМР/ и преди организиране на процедурата за установяване годността на строежа, строителната площадка трябва да бъде изчистена и околното пространство - възстановено /приведено в проектния вид/.

(19) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води пълно досие на обекта (протоколи и актове по Наредба № 3 от 2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство) и при нужда да го предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и контролните органи, както и да съдейства при взимане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал, да осигури достъп до обекта и цялата документация;

(20) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава своевременно да изготвя и представя на упражняващия строителен надзор, изготвените от него актове (Образец 12) по Наредба № 3 от 2003 за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване.

(21) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнение на договора и за предприетите мерки за тяхното решаване.

(22) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по време на строителството да извърши всички работи по отстраняване на допуснати от него грешки и недобре извършени работи, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да отстранява всички появили се дефекти през гаранционния срок, констатирани съвместно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след неговото писмено уведомление;

(23) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички обстоятелства, които създават реални предпоставки за забавяне или спиране изпълнението на строително-монтажните работи и други дейности на обекта;

(24) Да влага качествени материали, оборудване и строителни изделия, съобразно предвижданията на техническия проект, както и да извършва качествено СМР. Същите трябва да отговарят на техническите изисквания и на количествата, определени в техническия проект, както и на изискванията по приложимите стандарти. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество;

(25) Да ограничи действията на своя персонал и механизация в границите на строителната площадка, като не допуска навлизането им в съседни терени;

(26) Да отстранява своевременно всички недостатъци в изпълнението констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или строителния надзор;

(27) Да застрахова и поддържа валидна за целия срок на договора застраховка за професионална отговорност по чл. 171 за проектиране и строителство и следващите от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за вида строеж - предмет на поръчката или еквивалентна за чуждестранните участници;

(28) Да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и всяка друга

информация, относно дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които е узнал във връзка или по повод изпълнението на договора, освен в предвидените случаи;

(29) При заявени подизпълнители в офертата да отговаря за извършената от подизпълнителите си работа, когато е ангажирал такива, като за своя;

(30) да изпълнява и други задължения, произтичащи от приложимото българско и европейско законодателство. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или задължения, съгласно нормативните актове.

(31) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод осъществяването на СМР, отговорност носи изцяло изпълнителят. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи регресна отговорност спрямо възложителя, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

(32) Всички санкции наложени от общински или държавни органи във връзка с осъществяваните СМР по този договор са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(33) Да сключи договори за подизпълнение е посочените в офертата му подизпълнители в срок от 10 календарни дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок, но не по-късно от стартиране изпълнението на договора.

(34) В срок от 3 дни след сключване на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати допълнителното споразумение на възложителя, заедно е доказателствата, че са изпълнени условията на чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

(1) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимо съдействие за изпълнение на предмета на договора.

(2) да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор.

## V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

(1) да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява всяка от дейностите по договора в срок и без отклонения, съгласно предложениия срок.

(2) да упражнява контрол по изпълнението на този договор чрез упълномощени от него лица, като извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество и количества, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с Техническата спецификация, с Техническото предложение на изпълнителя и с работния проект, както и да не извършва плащане за вложен материал или свършена работа, в случай, че е некачествена и не отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) да получи неустойка в размер, определен в раздел Неустойки от настоящия договор.

(5) да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

(1) да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора, съгласно условията в договора

(2) да уведоми за лицата, които ще осъществяват контрол по договора, както и всяка необходима информация и документи преди започване на изпълнението на СМР.

(3) да съдейства за своевременно съставяне на документите, необходими за извършване на плащане за завършените и качествено изпълнени дейности, подписани от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и в присъствието на Подизпълнителя/ите /в случай, че има такъв/ива/. При приемането на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да представи на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от Подизпълнителя.

(4) след подписване на констативен акт и предоставяне на всички необходими документи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да предприеме действия по приемането и въвеждането на обекта в експлоатация, съгласно действащата нормативна уредба в строителството;

(5) да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта/подобектите, както и да създаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите условия за изпълнение на строителството, съгласно този договор и изискванията на нормативните актове.

(6) да изплаща уговорените възнаграждения в срок, съгласно условията в договора.

(7) да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.

Чл. 14. Възложителят не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

## VI. ПРИЕМАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОР

Чл.15. (1) Предаването на предвидените и изпълнени СМР, предмет на настоящия договор се извършва със съставяне на Протокол обр.15, който удостоверява: количество СМР, качество и стойност на извършената работа и вложените материали, налични недостатъци, срокове за тяхното отстраняване, както и дали е спазен срокът за изпълнение на настоящия договор. Приемане на изпълнението на СМР, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, се извършва в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

(2) Сроковете за отстраняване на констатираните недостатъци не се отразяват на крайния срок, уговорен в настоящия договор.

(3) За извършените СМР се съставят актове и протоколи, съгласно ЗУТ и Наредба № 3/31.06.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Актовете се подписват от длъжностни лица от община Панагюрище.

Чл. 16. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже нейното приемане и заплащането на част или на цялото възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения по договора.

Чл. 17. В случаите по предходния член, когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата са съществени, Възложителят разполага с едно от следните права по избор:

1. Да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ безвъзмездно да поправи работата си;
2. Да отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от поръчката, респективно недостатъците на работата.
3. Да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с намалената цена или годност на изработеното.

## VII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 18. (1) Във връзка с гаранционните отговорности по чл. 20, ал. 4 на Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка и в разумен срок скритите дефекти, появили се в гаранционния срок- 120 месеца.

(2) Всички дефекти, възникнали по време на гаранционния срок, се установяват с протокол, съставен и подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Строителния надзор, в който се посочват и сроковете за отстраняването им.

(3) За появилите се в гаранционния срок дефекти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като му изпраща протокола по ал.2. В срок до 5 дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, е длъжен да започне работа по отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по отстраняване на дефектите в срока по ал.3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ги отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок от 10 (десет) работни дни, да възстанови направените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разходи в пълен размер.

Чл. 19. Гаранционният срок не тече и се удължава е времето, през което строежът е имал проявен дефект, до неговото отстраняване.

### VIII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

Чл. 20.(1) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложените дейности по договора или част от тях, или изискванията за тяхното извършване, в установения по договора срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. неустойка в размер 5% /пет процента/ от стойността на забавената дейност по договора - при забава от 1 до 10 дни включително.

2. неустойка в размер на 15 % /петнадесет процента/ от стойността на забавената дейност по договора - при забава от 10 до 20 дни включително.

3. неустойка в размер на 25 % /двадесет и пет процента/ от стойността на забавената дейност по договора - при забава от 20 до 25 дни включително.

4. неустойка в размер на 35 % /тридесет и пет процента/ от стойността на забавената дейност по договора — при забава от 25 до 30 дни включително.

5. неустойка в размер на 50 %/петдесет процента/ от стойността на забавената дейност по договора - при забава над 30 дни.

(2) При отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши дейност по договора, възложена му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 100 % (сто процента) от стойността на тази дейност.

Чл. 21. При установяване на некачествено изпълнени СМР, или влагане на лошо качествени и/или нестандартни материали, се спира изпълнението им, и не се заплащат разходите за тях. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възстановява за своя сметка некачествено изпълнените СМР.

Чл. 22. Във всеки един от случаите от този Раздел, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извърши прихващане за вземанията си към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е дължимото към него възнаграждение за извършена дейност по договора.

Чл. 23. При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същия дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 0,01 % от стойността на забавените суми за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от стойността на забавените суми.

Чл. 24. При претърпени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди в по-голям размер от уговорените неустойки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси обезщетение за вреди по общия исков ред.

Чл. 25. При неизпълнение на договорените условия изправната страна може едностранно да прекрати изпълнението на настоящия договор, като по реда установен със ЗЗД и ТПК поиска от неизправната страна обезщетение за нанесени щети.

Чл. 26. При прекратяване на договора по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане на стойността на извършените до датата на прекратяването



дейности въз основа на двустранно съставен и подписан констативен протокол за извършените неизплатени дейности.

Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка и/или обезщетение за вреди, ако до изтичане на крайния срок за изпълнение на Договора настъпи промяна във финансирането по проекта.

## IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 28. Настоящият договор се прекратява:

- (1) с извършване и предаване на договорените работи;
- (2) по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
- (3) едностранно, без предизвестие, при виновно пълно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по раздел IV от настоящия договор.
- (4) когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 ЗОП;
- (5) когато се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗОП, въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата;
- (6) В случаите по ал. 5 и 6 възложителят не дължи обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора.
- (7) Възложителят има право да прекрати без предизвестие договор за обществена поръчка при възникване на обстоятелствата по ал. 5 и ал. 6.
- (8) При невъзможност за осигуряване на финансиране за изпълнение на „опция“ в срок по-дълъг от 12 месеца, като Възложителят не дължи възложителят не дължи обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора.

Чл. 29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време до завършване и предаване на обекта да се откаже от договора и да прекрати действието му. В този случай той е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на действително извършените до момента на отказа работи, приети с подписан приемо-предавателен протокол за действително изпълнени работи.

Чл. 30. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи предаването на обекта с повече от 30 (тридесет) дни или не извършва строителните и монтажни работи по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение.

Чл. 31. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

## X. НЕПРЕДВИДЕНИ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 32. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията по настоящия договор, ако това се явява последица от появата на непредвидени и изключителни обстоятелства по смисъла на Закона за обществените поръчки, и ако тези обстоятелства, непосредствено са повлияли на изпълнението на настоящия договор.

Чл. 33. (1) Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява задълженията си по този договор поради изключителни обстоятелства, е длъжна незабавно:

- а) да уведоми писмено другата страна в срок от 3 /три/ дни за: настъпилото събитие, което причинява неизпълнение на задълженията ѝ, степента, до която това събитие възпрепятства



изпълнението на задълженията на тази страна, причините за събитието и неговото предполагаемо времетраене;

б) да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до минимум понесените вреди и загуби.

(2) Докато трае изключителното обстоятелство, изпълнението на задължението се спира.

Чл. 34. Не може да се позовава на изключителни или непредвидени обстоятелства тази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на договора.

Чл. 35. Липсата на парични средства не представлява „непредвидено обстоятелство“.

Чл. 36. Определено събитие не може да се квалифицира като „непредвидено обстоятелство“, ако:

а) ефектът от това събитие е могъл да се избегне, ако която и да е от страните е изпълнявала добросъвестно задълженията си по този договор;

б) ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с полагането на всички разумни грижи.

## XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 37. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приемат за конфиденциална всяка информация, получена при и/или по повод изпълнението на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива пред когото и да е, освен пред своите служители, по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма информация относно договора или част от него, както и всяка друга информация, свързана с изпълнението му. Разкриването на информация пред служител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.

Чл. 38. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата /с обратна разписка/, по факс, по електронна поща (e-mail), предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна или предадени от представител на изпращащата страна и приети срещу подпис от представител на приемащата страна.

Чл. 39. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 40. Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението на договора или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с допълнителни споразумения, а при непостигане на такова - спорът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 41. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото

българско законодателство.

Чл. 42. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

Чл. 43. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на Закона за обществените поръчки.

Чл. 44. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определят следните: адреси за кореспонденция, отговорни лица и банкови сметки, свързани с изпълнението на настоящия договор:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Адрес за кореспонденция:

тел.: 0357 60041

факс: 0357 63068

e-mail: [obsina@abv.bg](mailto:obsina@abv.bg)

Адрес за кореспонденция:

тел.: 034/440975

факс: 034/441121

e-mail: [ekohidro\\_90@abv.bg](mailto:ekohidro_90@abv.bg)

Банкова сметка, по която ще се извършват плащанията по договора:

BIC: SOMBBGSF

IBAN: BG79SOMB91301014752601


БАНКА: Общинска банка АД

Лице за контакт: Георги Делчев

При промяна на данните, посочени по-горе, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

Настоящият договор се състави, подписа и подпечата в три еднообразни екземпляра — два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



Георги Кирилов Павлов  
ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Георги Делчев  
„ЕКО-ХИДРО-90” ООД

Цветана Якова Якова  
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ  
„ЕКО – ХИДРО – 90” ООД – гр.Пазарджик  
(наименование на участника)

за участие в обществена поръчка по Глава двадесет и шеста от ЗОП,  
чрез събиране на оферти с обява с предмет:  
„Благоустрояване на вътрешно междублоково пространство на парцел I-общински, кв.  
144, гр. Панагюрище”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

Във връзка с откритата процедура чрез събиране на оферти с обява, Ви представям нашето Техническо предложение за изпълнение на обект: „Благоустрояване на вътрешно междублоково пространство на парцел I-общински, кв. 144, гр. Панагюрище”, съобразено изискванията на Възложителя.

При условие, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще съблюдаваме следните условия, за които с подаване на настоящето техническо предложение удостоверяваме съгласие да залегнат като договорни клаузи:

1. Готови сме да изпълним обекта в срок от **46** календарни дни (словом: **Четиридесет и шест календарни дни**) (не по-дълъг от 120 календарни дни), считано от датата на възлагане от страна на възложителя.

2. Гаранционният срок, който предлагаме за всички видове строителни работи по чл. 20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителния обект е: **120 (сто и двадесет) месеца**.

3. **Работна програма:** в тази част от офертата всеки Участник следва да опише подробно последователността и взаимобвързаността на предвидените от него дейности в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на договора, включително чрез определяне на тяхната продължителност. Програмата следва да отговаря на изискванията на Възложителя, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и да е съобразена с предмета на поръчката.

Съответствие на разпределението на задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на дейностите по договора. Всеки участник трябва да обясни по какъв

начин ще извърши разпределение на задачите и отговорностите между експертите, така че успешно да изпълни предмета на поръчката. Предложение за организиране на работата на ключовия екип; Разпределяне на отговорностите и действията на ключовия екип; Координация и съгласуване на различните действия в ключовия екип, Методи за осъществяване на комуникация с Възложителя, Координация и съгласуване на различните действия между ключовия екип и Възложителя – **Работната програма е съгласно приложение към Техническото ни предложение**

Декларираме, че сме запознати с предмета на поръчката. Съгласни сме с поставените от вас условия и ги приемаме без възражения;

В случай, че бъдем избрани за изпълнител, ще сключим договор в указания от вас срок;

Декларираме, че ще поддържаме валидна застраховката „Професионална отговорност в строителството” до завършването на дейностите по договора;

Декларираме, че вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти”, приета с ПМС № 325/06.12.2006 г., ДВ бр. 106 от 2006 г.

Декларираме, че изпълнението на всички дейности ще бъде съобразено с изискванията на ЗУТ, касаещи тази категория строителство и Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и са застраховани в съответствие с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, както и останалите нормативни актове, уреждащи строителството в Република България. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи .

Приложение:

1. Линеен график за изпълнение на поръчката;
2. Диаграма на работната ръка.


17.10.2018г.  
[дата]



**ПОДПИС**  
**ПЕЧАТ**

инж. ГЕОРГИ ДЕЛЧЕВ – УПРАВИТЕЛ  
[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]



**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

ОТ

**„ЕКО – ХИДРО – 90” ООД – гр.Пазарджик***(наименование на участника)*

за участие в обществена поръчка по Глава двадесет и шеста от ЗОП,

чрез събиране на оферти с обява с предмет:

**„Благоустройство на вътрешно междублоково пространство на парцел I-общински, кв. 144, гр. Панагюрище”****I. Цена на поръчката, съгласно Приложение – КСС оферта:**

**228 649,15** лв.без ДДС Словом – **Двеста двадесет и осем хиляди шестстотин четиридесет и девет лева и петнадесет стотинки без ДДС** (цената се изписва цифром и словом) лева без ДДС или **274 378,98** лв с ДДС Словом – **Двеста седемдесет и четири хиляди триста седемдесет и осем лева и деветдесет и осем стотинки с ДДС** (цената се изписва цифром и словом) лева с ДДС.

**II. Елементи на ценообразуване за видовете СМР са както следва:**

|   |                     |
|---|---------------------|
| 1. Средна часова ставка                   | <b>3,50</b> лв./час |
| 2. Допълнителни разходи върху труд        | <b>80</b> %         |
| 3. Допълнителни разходи върху механизация | <b>30</b> %         |
| 4. Доставно -складови разходи             | <b>4</b> %          |
| 5. Печалба                                | <b>5</b> %          |

Декларирам, че предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от обявата и включват всички разходи по изпълнение на всички работи, нужни за качественото изпълнение на предмета на обществената поръчка, включително заплащане на съответните такси, застраховки и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.

**III. Декларирам**, че офертата е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в нашата страна, където се извършва строителството.

Срокът на валидност на офертата е **90 (деветдесет) календарни дни**, след крайния срок за получаване на офертите – до **15.01.2019г.**

Съгласни сме плащането на цената за изпълнение да се извършва при условията и по реда от проекта на договор.

**Прилагаме** количествено – стойностни сметки (КСС на електронен носител в Excel формат) и подробни анализи на предложените от нас единични цени.

Дата: 17.10.2018г.

УЧАСТНИК: .....

инж. ГЕОРГИ ДЕЛЧЕВ – УПРАВИТЕЛ

*(подпис и печат)*

Благоустрояване на вътрешно междублоково пространство на  
парцел I-общински, кв. 144, гр. Панагюрище

Благоустрояване на вътрешно междублоково  
Обект: пространство на  
парцел I-общински, кв. 144, гр. Панагюрище


Възложител: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

**КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

| № | Наименование на работата | Стойност, ЛЕ |
|---|--------------------------|--------------|
| 1 | Архитектура              |              |
| 2 | Конструкции              | 17442.48     |
| 3 | Електроинсталации        | 15757.73     |
| 4 | Геодезия                 | 19420.26     |
| 5 | Паркоустройство          | 19189.31     |
| 6 | Пътна                    | 27228.07     |
|   |                          | 122951.63    |
|   |                          |              |
|   |                          |              |
|   |                          |              |
|   |                          |              |
|   |                          |              |
|   | ОБЩО                     | 221989.47    |
|   | НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 3%  | 6659.68      |
|   | ВСИЧКО                   |              |
|   | ВСИЧКО С ДДС             |              |

17.10.2018г.

УПРАВИТЕЛ : .....  
(ИНЖ. ГЕОРГИ ДЕЛЧЕВ)




|  |   |
|--|---|
| <b>Благоустрояване на вътрешно междублоково пространство на<br/>парцел I-общински, кв. 144, гр. Панагюрище</b> |   |
| Обект:   | Благоустрояване на вътрешно<br>междублоково пространство на<br>парцел I-общински, кв. 144, гр. Панагюрище |
| Възложител:  | ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ   |
|  |   |

| КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |                   |                                |                                   |                            |
|--------------------------------|--|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| ЧАСТ АРХИТЕКТУРА               |  |                   |                                |                                   |                            |
| № по ред                       | Деинности  | Ед.<br>мярк.<br>а | Количество<br>общо за сградата | Ед. цена<br>в лв.<br>(без<br>ДДС) | Обща цена в<br>лв. без ДДС |
| 1                              | 2  | 3                 | 4                              | 5                                 | 6                          |
| <b>Архитектура</b>             |  |                   |                                |                                   |                            |
| 1.1                            | Доставка и монтаж на беседка Екзотика осмоъгълна                                       | бр.               | 1.00                           | 3965.25                           | 3965.25                    |
| 1.2                            | Доставка и монтаж на пейка с облегалка   | бр.               | 14.00                          | 185.23                            | 2593.22                    |
| 1.3                            | Доставка и монтаж на кошче за отпадъци   | бр.               | 18.00                          | 82.32                             | 1481.76                    |
| 1.4                            | Доставка и монтаж на парково осветление, ел.<br>стълбове                               | бр.               | 12.00                          | 55.06                             | 660.72                     |
| 1.5                            | Доставка и монтаж на табела за детска площадка   | бр.               | 1.00                           | 143.16                            | 143.16                     |
| 1.6                            | Доставка и монтаж на детска ограда с две врати   | м'                | 40.00                          | 92.16                             | 3686.40                    |
| 1.7                            | Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение                                     | бр.               | 1.00                           | 1678.09                           | 1678.09                    |
| 1.8                            | Доставка и монтаж на детско съоръжение с две люлки                                     | бр.               | 1.00                           | 1196.52                           | 1196.52                    |
| 1.9                            | Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение за<br>деца с ограничени двигателни функции | бр.               | 1.00                           | 2037.36                           | 2037.36                    |
| <b>ОБЩО</b>                    |  |                   |                                |                                   | <b>17442.48</b>            |

17.10.2018г.

УПРАВИТЕЛ : .....  
(инж. ГЕОРГИ ДЕЛЧЕВ)





**Благоустрояване на вътрешно междублоково пространство на  
парцел I-общински, кв. 144, гр. Панагюрище**

**Обект: Благоустрояване на вътрешно  
междублоково пространство на  
парцел I-общински, кв. 144, гр. Панагюрище**

**Възложител: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ**

**КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

| ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ   |   |                |                                |                                |                              |
|--------------------|---|----------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| № по ред           | Дейности  | Ед.<br>мярка   | Количество<br>общо за стралата | Ед. цена<br>в лв.<br>(68% ДДС) | Обща цена в<br>лв. (68% ДДС) |
| 1                  | 2   | 3              | 4                              | 5                              | 6                            |
| <b>Конструкции</b> |   |                |                                |                                |                              |
|                    | <b>Подпорна стена</b>   |                |                                |                                |                              |
|                    | <b>Земни работи</b>   |                |                                |                                |                              |
| 1                  | Изкоп с багер на транспорт  | м <sup>3</sup> | 44.1                           | 3.96                           | 174.64                       |
| 2                  | Тънък изкоп за подравняване - ръчно   | м <sup>3</sup> | 6.3                            | 18.19                          | 114.60                       |
| 3                  | Натоварване на изкопани земни маси на транспорт                             | м <sup>3</sup> | 8.2                            | 2.60                           | 21.32                        |
| 4                  | Извозване на земни маси на разтоварище                                      | м <sup>3</sup> | 65.5                           | 5.46                           | 357.63                       |
| 5                  | Обратен насип с уплътняване на трошенокаменна фракция                       | м <sup>3</sup> | 29.2                           | 35.63                          | 1040.40                      |
|                    | <b>Котважни работи</b>  |                |                                |                                |                              |
| 1                  | Котва за основи и стени   | м <sup>2</sup> | 91.0                           | 15.96                          | 1452.36                      |
|                    | <b>Армировъчни работи</b>   |                |                                |                                |                              |
| 1                  | Армировка В420  | кг             | 1755                           | 1.81                           | 3176.55                      |
|                    | <b>Бетонни работи</b>   |                |                                |                                |                              |
| 1                  | Подложен бетон С12/15   | м <sup>3</sup> | 7.60                           | 117.78                         | 895.13                       |
| 2                  | Бетон за основи и стени С16/20  | м <sup>3</sup> | 22.0                           | 135.64                         | 2984.08                      |
|                    | <b>Паркови съоръжения - беседка, пейки, кошчета, стълбове за осветление</b> |                |                                |                                |                              |
|                    | <b>Земни работи</b>   |                |                                |                                |                              |
| 1                  | Изкоп с багер на транспорт  | м <sup>3</sup> | 24.5                           | 3.96                           | 97.02                        |
| 2                  | Тънък изкоп за подравняване - ръчно   | м <sup>3</sup> | 3.4                            | 18.19                          | 61.85                        |
| 3                  | Натоварване на изкопани земни маси на транспорт                             | м <sup>3</sup> | 4.40                           | 2.60                           | 11.44                        |
| 4                  | Извозване на земни маси на разтоварище                                      | м <sup>3</sup> | 36.0                           | 5.46                           | 196.56                       |
| 5                  | Обратен насип с уплътняване на трошенокаменна фракция                       | м <sup>3</sup> | 7.0                            | 35.63                          | 249.41                       |
|                    | <b>Армировъчни работи</b>   |                |                                |                                |                              |
| 1                  | Армировка В420  | кг             | 1312                           | 1.81                           | 2374.72                      |
|                    | <b>Бетонни работи</b>   |                |                                |                                |                              |
| 1                  | Бетон С16/20  | м <sup>3</sup> | 18.8                           | 135.64                         | 2550.03                      |
| <b>ОБЩО</b>        |   |                |                                |                                | <b>15757.73</b>              |

17.10.2018г.

УПРАВИТЕЛ  
(инж. ГЕОРГИ ДЕЛЧЕВ)

**Благоустрояване на вътрешно междублоково пространство на  
парцел I-общински, кв. 144, гр. Панагюрище**

**Обект:** Благоустрояване на вътрешно междублоково пространство на парцел I-общински, кв. 144, гр. Панагюрище

**Възложител:** ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ


**КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

**ЧАСТ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ**

| No по ред | Деиности  | Ед мярка | Количество общо за сградата | Ед. цена в лв. (без ДДС) | Обща цена в лв. (без ДДС) |
|-----------|---|----------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1         | 2   | 3        | 4                           | 5                        | 6                         |
| 1         | Доставка на уличен осветител светодиоден 30-36W /   | бр.      | 13.00                       | 60.97                    | 792.61                    |
| 2         | Доставка на стълб 4m, по детайл   | бр.      | 13.00                       | 86.66                    | 1126.58                   |
| 3         | Доставка на крепежни елементи за стълб  | к-т      | 13.00                       | 57.57                    | 748.41                    |
| 4         | Доставка на тръба гофрирана ф16 армирана  | к-т      | 13.00                       | 51.89                    | 674.57                    |
| 5         | Доставка на проводници и ел. арматура НН  | к-т      | 13.00                       | 91.73                    | 1192.49                   |
| 6         | Изработка на фундамент за стълб 600x600x600   | бр.      | 13.00                       | 147.93                   | 1923.09                   |
| 7         | Монтаж и вертикализиране на стълб   | бр.      | 13.00                       | 218.90                   | 2845.70                   |
| 8         | Монтаж на осветител   | бр.      | 13.00                       | 62.17                    | 808.21                    |
| 9         | Опроводяване на осветителната част  | бр.      | 13.00                       | 74.39                    | 967.07                    |
| 10        | Оживяване на осветителна част   | бр.      | 13.00                       | 29.49                    | 383.37                    |
| ~ 11      | Доставка и монтаж на заземителна уредба с два стом.поц. кола L=1.5m                               | бр.      | 6.00                        | 147.22                   | 883.32                    |
| 12        | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x1.5 в стълб   | м        | 86.00                       | 6.99                     | 601.14                    |
| 13        | Трасиране на кабелна линия  | м        | 198.00                      | 0.87                     | 172.26                    |
| 14        | Направа на изкоп със зариваване и трамбоване на кабелно трасе по детайл (1x HDPE ф50) под тротоар | м        | 198.00                      | 9.66                     | 1912.68                   |
| 15        | Подготовка подложка за полагане на 1x HDPE тръба ф50 в изкоп                                      | м        | 198.00                      | 2.96                     | 586.08                    |
| 16        | Доставка и полагане на HDPE тръба ф50   | м        | 198.00                      | 5.37                     | 1063.26                   |
| 17        | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5x4 в HDPE тръба ф50  | м        | 198.00                      | 8.23                     | 1629.54                   |
| 18        | Доставка и полагане на сигнална лента   | м        | 198.00                      | 0.76                     | 150.48                    |
| 19        | Извършване на тестове и изпитания   | к-т      | 1.00                        | 732.25                   | 732.25                    |
| 20        | Извозване на земна маса   | м3       | 11.00                       | 4.10                     | 45.10                     |
| 21        | Изработка на екзекутивна документация   | бр.      | 1.00                        | 182.05                   | 182.05                    |
|           |   |          |                             | <b>ОБЩО</b>              | <b>19420.26</b>           |

17.10.2018г.

УПРАВИТЕЛ : .....  
(инж. ГЕОРГИ ДЪЛЧЕВ)




|  |  |
|--|--|
| <b>Благоустрояване на вътрешно междублоково пространство на<br/>парцел I-общински, кв. 144, гр. Панагюрище</b> |  |
| <b>Обект:</b>  | <b>Благоустрояване на вътрешно<br/>междублоково пространство на<br/>парцел I-общински, кв. 144, гр. Панагюрище</b> |
| <b>Възложител:</b>   | <b>ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ</b>   |

| <b>КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА</b> |   |                |                                |                                   |                              |
|---------------------------------------|---|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>ЧАСТ Геодезия</b>                  |   |                |                                |                                   |                              |
| № по ред                              | Дейности  | Ед.<br>мярка   | Количество<br>общо за сградата | Ед. цена<br>в лв.<br>(без<br>ДДС) | Обща цена<br>в лв. (без ДДС) |
| 1                                     | 2   | 3              | 4                              | 5                                 | 6                            |
| <b>Геодезия</b>                       |   |                |                                |                                   |                              |
| 1                                     | Изкоп земни маси за изпълнение на проекта, извозване до депо до 15км ( плътен изкоп без разбухване) | м <sup>3</sup> | 1709.47                        | 10.30                             | 17607.54                     |
| 2                                     | Насип земни маси за изпълнение на проекта, от депо на обекта  | м <sup>3</sup> | 55.04                          | 10.14                             | 558.11                       |
| 3                                     | Разрушаване на съществуващи настилки  | м <sup>3</sup> | 145.20                         | 7.05                              | 1023.66                      |
| <b>ОБЩО</b>                           |   |                |                                |                                   | <b>19189.31</b>              |

17.10.2018г.

УПРАВИТЕЛ : .....  
(инж. ГЕОРГИ ДЕЛЧЕВ)



**Благоустрояване на вътрешно междублоково пространство на  
парцел I-общински, кв. 144, гр. Панагюрище**

Обект: **Благоустрояване на вътрешно  
междублоково пространство на  
парцел I-общински, кв. 144, гр. Панагюрище**

Възложител: **ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ**

**КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

**ЧАСТ ПАРКОУСТРОИСТВО**

| № по ред                      | Дейности   | Ед.<br>мярка | Количество<br>общо за сградата | Ед. цена<br>в лв.<br>(без<br>ДДС) | Обща цена в<br>лв. (без ДДС) |
|-------------------------------|--|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 1                             | 2  | 3            | 4                              | 5                                 | 6                            |
| <b>Ландшафтна архитектура</b> |  |              |                                |                                   |                              |
| I                             | Санитарна резитба на дървета d=40 см   | бр.          | 14.00                          | 2.12                              | 29.68                        |
| II                            | Доставка и засаждане на декоративна растителност                                   |              |                                |                                   |                              |
|                               | <b>Иглолистни дървета H=150 – 200 см</b>   |              |                                |                                   |                              |
| 1                             | Cupressocyparis leylandii  | бр.          | 12.00                          | 64.34                             | 772.08                       |
| 2                             | Picea pungens  | бр.          | 9.00                           | 189.92                            | 1709.28                      |
|                               | <b>Иглолистни храсти</b>   |              |                                |                                   |                              |
| 3                             | Juniperus horizontalis   | бр.          | 60.00                          | 10.14                             | 608.4                        |
| 4                             | Juniperus phitzeriana "Gold star"  | бр.          | 60.00                          | 10.14                             | 608.4                        |
|                               | <b>Широколистни дървета обик.на стъблото 8/10</b>                                  |              |                                |                                   |                              |
| 5                             | Acer platanoides "Crimson king"  | бр.          | 7.00                           | 189.88                            | 1329.16                      |
| 6                             | Malus "Royal beauty"   | бр.          | 2.00                           | 130.91                            | 261.82                       |
| 7                             | Liquidambar styraciflua  | бр.          | 6.00                           | 110.17                            | 661.02                       |
| 8                             | Platanus acerifolia  | бр.          | 5.00                           | 129.82                            | 649.1                        |
| 9                             | Prunus serulata "Kanzan"   | бр.          | 3.00                           | 146.2                             | 438.6                        |
|                               | <b>Широколистни храсти</b>   |              |                                |                                   |                              |
| 10                            | Berberis thunbergii "Atropurpurea"   | бр.          | 105.00                         | 12.56                             | 1318.8                       |
| 11                            | Deutzia gracilis   | бр.          | 80.00                          | 10.37                             | 829.6                        |
| 12                            | Lavandula angustifolia   | бр.          | 60.00                          | 8.19                              | 491.4                        |
| 13                            | Ligustrum ovalifolium  | бр.          | 200.00                         | 5.13                              | 1026                         |
| 14                            | Photinia fraseri   | бр.          | 120.00                         | 21.29                             | 2554.8                       |
| 15                            | Spiraea japonica "Crispa"  | бр.          | 95.00                          | 9.23                              | 876.85                       |
| 16                            | Сезонни цветя  | бр.          | 700.00                         | 2.16                              | 1512                         |
| III                           | Доставка и полагане на хумус за зелени площи с<br>минимална дебелина 10 см         | м3           | 130.00                         | 16.8                              | 2184                         |
| IV                            | Подготовка на терена и затревяване   | м2           | 1300.00                        | 5.44                              | 7072                         |
| 1                             | Укрепване на широколистна дървестна растителност<br>3 бр. дървени колове H=2,50 m  | бр.          | 69.00                          | 9.65                              | 665.85                       |
| 2                             | Укрепване на иглолистна дървестна растителност 3<br>бр. дървени колчета с разпънки | бр.          | 63.00                          | 11.29                             | 711.27                       |
| III                           | Гаранционна поддръжка на зелени площи - 2 години -                                 | бр.          | 2.00                           | 458.98                            | 917.96                       |
|                               | <b>Обща сума без ДДС</b>   |              |                                |                                   | <b>27228.07</b>              |

17.10.2018г.

УПРАВИТЕЛ : \_\_\_\_\_  
(инж. ГЕОРГИ ДЕЛЧЕВ)



**Благоустрояване на вътрешно междублоково пространство на  
парцел I-общински, кв. 144, гр. Панагюрище**

**Обект:** Благоустрояване на вътрешно  
междублоково пространство на  
парцел I-общински, кв. 144, гр. Панагюрище

**Възложител:** ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

**КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

**ЧАСТ ГАЗОСНАБДЯВАНЕ**

| № по ред     | Дейности  | Ед.<br>мяр.<br>з | Количество<br>общо за сградата | Ед. цена<br>в лв.<br>(без<br>ДДС) | Обща цена в<br>лв. (без ДДС) |
|--------------|---|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 1            | 2   | 3                | 4                              | 5                                 | 6                            |
| <b>Пътна</b> |   |                  |                                |                                   |                              |
| 1            | <b>Детайл 1 (ударопоглъщаща синтет. настилка)</b> |                  |                                |                                   |                              |
| 1.1          | Каучукова настилка 40/40/ 3см                     | м2               | 106.21                         | 65.39                             | 6945.07                      |
| 1.2          | Бетонов бордюр 50/10/25                           | м                | 35.68                          | 14.83                             | 529.13                       |
| 1.3          | Бетон за бетонова плоча 15см                      | м3               | 16.00                          | 135.64                            | 2170.24                      |
| 1.4          | Найлонова подложка                                | м2               | 106.21                         | 1.34                              | 142.32                       |
| 2            | <b>Детайл 2 (асфалтова настилка)</b>              |                  |                                |                                   |                              |
| 2.1          | Плътен асфалтобетон дебелина 4 см                 | м2               | 1574.83                        | 24.36                             | 38362.86                     |
| 2.2          | Трети битумен разлив                              | т                | 22.25                          | 59.20                             | 1317.20                      |
| 2.3          | Неплътен асфалтобетон - 4 см                      | т                | 22.25                          | 131.17                            | 2918.53                      |
| 2.4          | Втори битумен разлив                              | т                | 22.25                          | 83.77                             | 1863.88                      |
| 2.5          | Битумизиран трошен камък - 13 см                  | м3               | 62.90                          | 158.04                            | 9940.72                      |
| 2.6          | Пъви битумен разлив                               | м3               | 22.25                          | 94.69                             | 2106.85                      |
| 2.7          | Баластра - 30см                                   | м3               | 471.68                         | 25.89                             | 12211.80                     |
| 2.8          | Бетонов бордюр 50/10/25                           | м                | 1255.00                        | 12.24                             | 15361.20                     |
| 2.9          | Бетон подложен под бордюри                        | м3               | 22.25                          | 116.85                            | 2599.91                      |
| 3            | <b>Детайл 3 (тротоарни плочи)</b>                 |                  |                                |                                   |                              |
| 3.1          | Бетоново блокче 210/110/80мм - тип "Уни"          | м2               | 690.98                         | 24.73                             | 17087.94                     |
| 3.2          | Пясък, филц                                       | м3               | 28.00                          | 27.16                             | 760.48                       |
| 3.3          | Несортиран трошен камък                           | м3               | 138.20                         | 35.63                             | 4924.07                      |
| 3.4          | Бетонов бордюр 50/10/25                           | м                | 250.13                         | 14.83                             | 3709.43                      |
| <b>ОБЩО</b>  |   |                  |                                |                                   | <b>122951.63</b>             |

17.10.2018г.

УПРАВИТЕЛ: .....  
(инж. ГЕОРГИ ДЕЛЧЕВ)

