

## ПРОТОКОЛ № 2

В периода от 09.09.2020 год. до 11.09.2020 год., се проведеха заседания на Комисията назначена със Заповед № 357/29.06.2020 г. на Кмета на Община Панагюрище за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез „публично състезание“, с предмет: **„Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието по проект „Център за работа с деца на улицата – реконструкция и преустройство на сгради“**, открита с Решение № 25 от 04.06.2020 г. на Кмета на Община Панагюрище и с уникален номер в РОП на АОП 00564-2020-0009, в състав:

**Председател:** Дин Онбаши – външен експерт по чл.51, ал.2 от ППЗОП;

**Членове:**

1. Стойчо Узунов – старши юриконсулт в Общинска администрация - Панагюрище;
2. Инж. Таня Чалъкова – гл.експерт „ОПЕП“ - Панагюрище;

Комисията започна работа като пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи от участниците по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в Протокол № 1, комисията е дала възможност, в срок до 5 (пет) работни дни, считано от получаването на протокола, участниците, по отношение на които е констатирано липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнителна информация.

В съответствие с чл. 54 ал. 8 от ППЗОП, Протокол № 1 от работата на комисията, е публикуван на профил на купувача на Община Панагюрище, на 27.07.2020 г. В същият ден, протоколът е изпратен до всички участници, на посочените от тях електронни адреси.

В посочения срок в деловодството на Община Панагюрище са постъпили допълнителни документи от участниците, както следва:

№ по ред	вх. №, дата	Участник
1.	ОПЕП-1093(1)/03.08.2020 г.	„Пешев“ ЕООД
2.	ОПЕП-1084(1)/05.08.2020 г.	„Състейнибъл Консулт“ ЕООД
3.	ОПЕП-1096(1)/11.08.2020 г.	„Полимит консулт“ ООД

**I.** Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилите в срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП допълнителни документи и установи следното:

1. Участник № 1 **„Състейнибъл консулт“ ЕООД**, с оферта вх. № ОПЕП-1084/23.06.2020 г., е представил следните допълнителни документи:

- Придружително писмо;
- Допълнен еЕЕДОП за участника „Състейнибъл Консулт“ ЕООД, на електронен носител /CD/, електронно подписан.
- Декларация за актуалността на данните на участника;

По отношение на констатираното от комисията в протокол № 1, за предложения Експерт по част „Конструктивна” - инж. Милен Стоянов Рангелов, участникът е представил доказателство за наличието на Удостоверение за упражняване на „Технически контрол“ по част „Конструктивна“ с рег. № 00200q валидно до 30.06.2022 год.

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в съответствие със ЗОП и изискванията на възложителя. Участникът „Състейнибъл консулт“ ЕООД, с оферта вх. № ОПЕП-1084/23.06.2020 г. се допуска до следващ етап, разглеждане на техническото предложение на участника.

2. Участник № 3 „Пешев“ ЕООД, с оферта вх. № ОПЕП-1093/26.06.2020 г., е представил следните допълнителни документи:

- Декларация за потвърждаване актуалността на данните и автентичността на подписите във вече изготвен и подписан електронно ЕЕДОП за конкретната процедура, чрез използване на осигурената от ЕК безплатна услуга чрез информационната система на еЕЕДОП, до който е осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път, който е електронно подписан;

Във връзка с констатираното от Комисията в Протокол № 1, за декларираните услуги, в Част IV. „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални изисквания“, в поле: *Само за обществени поръчки за услуги*, на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, участникът е представил документи, чрез които се доказва посочената в еЕЕДОП информация, а именно:

- Удостоверение за добро изпълнение на договор СН 04-057/26.03.2009г., издадено от Представители на Възложителите - Възложители: Анна Емилова Пехливанова, Надежда Емилова Василева, Величка Вълкова Пехливанова, Гошо Илиев Илийски, Габриела Торос Папазян, „Джи ейч консултинг“ ЕООД и Екатерина Григорова Костадинова;

- Удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация с № 16/04.04.2019г., на гл. архитект, район „Централен“ на община Пловдив;

- Удостоверение за добро изпълнение с изх. № 70-00-220 от 02.07.2018 год., издадено от община Гоце Делчев;

- Разрешение за ползване № ДК-07-Бл-21/01.03.2018 год. на Началника на РО НСК-Благодеевград.

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в съответствие със ЗОП и изискванията на възложителя. Участникът „Пешев“ ЕООД, с оферта вх. № ОПЕП-1093/26.06.2020 г. се допуска до следващ етап, разглеждане на техническото предложение на участника.

3. Участник № 4 „Полимит консулт“ ООД, с оферта вх. № ОПЕП-1096/26.06.2020 г. е представил следните допълнителни документи:

- Допълнен еЕЕДОП за участника „Полимит Консулт“ ЕООД, на електронен носител /CD/, електронно подписан.

Във връзка с констатираното от Комисията в Протокол № 1, в допълнения еЕЕДОП, в част IV, Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, за да отстрани констатацията на комисията участникът е декларирал, че е за Застрахователна дейност: Консултант за извършване оценка за съответствие на инвестиционни проекти и Консултант за строителен надзор.

- нов еЕЕДОП на трето лице – инж.Наталия Симеонова, на електронен носител /CD/, електронно подписан с квалифициран електронен подпис на експерта.

Във връзка с констатираното от Комисията в Протокол № 1, в новия еЕЕДОП, в част IV, Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, за да отстрани констатацията на комисията, третото лице е декларирало Сертификат № 005341/01.07.2020 г., издаден от ЗАД "АСЕТ ИНШУРЪНС" АД. Застрахователна дейност - лице по чл.171 на ЗУТ /проектант, включително лице упражняващо Технически контрол по част "Конструктивна". Срок на валидност до 09.07.2021г., на стойност 50 000 лева.

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в съответствие със ЗОП и изискванията на възложителя. Участникът „Полимит консулт“ ООД, с оферта вх. № ОПЕП-1096/26.06.2020 г. се допуска до следващ етап, разглеждане на техническото предложение на участника.

II. Съгласно Методиката - Раздел 2 от документацията, на оценка подлежат предложения които са в съответствие с Техническите спецификации и не бъдат преценени като „Недопустима оферта“. „Недопустима оферта“ е тази оферта, която не отговаря на техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или за когото е налице някое от посочените в процедурата основания за отстраняване.

Въз основа на проверката за съответствието на участниците с критериите за подбор, комисията реши да разгледа техническите предложения на участниците, както следва:

№ по ред	вх. №, дата	Участник
1.	ОПЕП-1084/23.06.2020 г.	„Състейнибъл консулт“ ЕООД
2.	ОПЕП-1091/24.06.2020 г.	„Агенция Стройконтрол – ВТ“ ЕООД
3.	ОПЕП-1093/26.06.2020 г.	„Пешев“ ЕООД
4.	ОПЕП-1096/26.06.2020 г.	„Полимит консулт“ ООД

Комисията взе решение да разгледа Предложенията за изпълнение на поръчката на горе посочените участници, по отношение на съответствието им с изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката посочени в Раздел 1 - Техническа спецификация и Раздел 4 – Ред за провеждане на процедурата от документацията.

1. Участник №1 „Състейнибъл консулт“ ЕООД с оферта вх.№ ОПЕП-1084/23.06.2020 г. е представил следните документи:

Техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец № 3 от Документацията за участие – оригинал. Същото е подписано и подпечатано на указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало и представлява участника.

В техническото предложение участникът предлага следните срокове:

- Срок за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект **5 (пет) календарни дни**;

- Срок за изготвяне и предаване на Възложителя на окончателен доклад и Технически паспорт на строежа **5 (пет) календарни дни** от съставянето на констативен акт за установяване годността за приемане на строжа (приложение №15) на основание чл.176, ал.1 от ЗУТ

Кратко описание на Програмата за изпълнение на поръчката

Участникът е представил Програма за изпълнение на поръчката, съдържаща: последователността и взаимобвързаността на дейностите в обхвата на консултантската услуга, включително и мобилизация на екипа, подпомагане действията на Възложителя, информиране за напредъка на строителството, посредством доклади и посещения на място на обекта, обезпечаване на постоянно присъствие на обекта на специалистите по съответните части в зависимост от изпълняваните строително-монтажни работи и др. Описани са дейностите по време на встъпителния етап, както и по време на етапите преди строителството, по време на строителството, заключителния етап, етапа на докладване и

етапа до изтичане на гаранционните срокове на строителството. Участникът е представил основните задачи, които ще изпълнява при изпълнение на оценката за съответствие на инвестиционния проект в съответствие с действащата нормативна уредба, като е посочил очаквания резултат от изпълнението на задачите. Посочил е 6 дейности от етапа - изпълнение на строителството, а именно упражняването на строителен надзор, като е посочил отговорностите и задълженията на консултанта, както и очакваните крайни резултати. Представени са в табличен вид дейностите, задачите и резултатите от изпълнението на съответните задачи. Представена е организация на екипа на участника, която включва: координационни и комуникационни механизми по време на изпълнение на поръчката, управленската структура в едно с комуникацията между експертите, разписани са задълженията и отговорностите на експертите. Посочени са по вид, периодичност и съдържание на документите отчитащи законосъобразността на изпълняваните СМР. Представил е мерките за осигуряване на качеството.

#### **Мотиви:**

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията направи проверка на техническото предложение на участника и констатира, че същото отговаря на предварително обявените условия.

Участникът е посочил последователността и взаимнообвързаността на предвидените от него дейности в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на договора. Обхванал е всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за изготвяне на оценката за съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите, подготвителните дейности преди стартиране на строителството, дейностите по контрол върху изпълнението на строително-монтажните работи, въвеждането на обекта в експлоатация, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на договора, като е посочил ключови моменти свързани с постигането на целите на договора и очакваните резултати. Посочени са задълженията и отговорностите на членовете на екипа, комуникация вътре в екипа и с останалите участници в строителния процес. Посочени са по вид, периодичност и съдържание на документите отчитащи законосъобразността на изпълняваните СМР и напредъка на проекта. Участникът е посочил начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора.

Предвид извършената проверка за съответствие на Техническото предложение с предварително обявените условия на Възложителя и установеното съответствие на Техническото предложение на участника „Състейнибъл консулт“ ЕООД с оферта вх.№ ОПЕП-1084/23.06.2020 г. с тях, комисията допуска участника до оценка на техническото предложение.

**2. Участник № 2 „Агенция Стройконтрол–ВТ“ ЕООД, с оферта вх.№ ОПЕП-1091/24.06.2020 г. е представил следните документи:**

Техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец № 3 от Документацията за участие – оригинал. Същото е подписано и подпечатано на указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало и представлява участника.

В техническото предложение участникът предлага следните срокове:

- Срок за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект **5 (пет) календарни дни;**
- Срок за изготвяне и предаване на Възложителя на окончателен доклад и Технически паспорт на строежа **5 (пет) календарни дни** от съставянето на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение №15) на основание чл.176, ал.1 от ЗУТ

### Кратко описание на програмата за изпълнение на поръчката:

Участникът е представил Програма за изпълнение на поръчката, съдържаща: последователността и взаимнообвързаността на предлаганите дейности в осъществяването на строителен надзор, оценка за съответствието на инвестиционните проекти, актуализация на техническия паспорт на строежа и изготвяне на окончателен доклад до Възложителя за въвеждане на строежа в експлоатация. Представил е обхвата на дейностите, необходими за изпълнението на поръчката, в едно с ключови моменти и очакваните резултати от изпълнение на договора. Представена е организацията на ресурсите, в това число ангажираността на всеки един експерт в изпълнение на дейностите по оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор и конкретни задачи за цялостното изпълнение.

Участникът е представил структура на работния план по отношение на осъществяването на строителния надзор в две фази: Мобилизационен период и дейности на надзора по време на строителство. Последващи етапи от Програмата на Изпълнителя са координацията и комуникацията между участниците в строителството и други заинтересовани лица, както и мерки за осъществяване на контрол при изпълнение на консултантската услуга. На последно място е представил мерки за преодоляване на негативния ефект в случай на настъпване на рисково събитие.

### Мотиви:

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията направи проверка на техническото предложение на участника и констатира, че същото отговаря на предварително обявените условия.

Участникът е посочил последователността и взаимнообвързаността на предвидените от него дейности в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на договора. Обхванал е всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за изготвяне на оценката за съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите, подготвителните дейности преди стартиране на строителството, дейностите по контрол върху изпълнението на строително-монтажните работи, въвеждането на обекта в експлоатация, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на договора, като е посочил ключови моменти свързани с постигането на целите на договора и очакваните резултати. Посочени са задълженията и отговорностите на членовете на екипа, комуникация вътре в екипа и с останалите участници в строителния процес. Посочени са по вид, периодичност и съдържание на документите отчитащи законосъобразността на изпълняваните СМР и напредъка на проекта. Участникът е посочил начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора.

Предвид извършената проверка за съответствие на Техническото предложение с предварително обявените условия на Възложителя и установеното съответствие на Техническото предложение на участника „Агенция Стройконтрол–ВТ“ ЕООД, с оферта вх. № ОПЕП-1091/24.06.2020 г. с тях, комисията допуска участника до оценка на техническото предложение.

3. Участник № 3 „Пешев“ ЕООД с оферта вх.№ ОПЕП-1093/26.06.2020 г., е представил следните документи:

Техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец № 3 от Документацията за участие – оригинал. Същото е подписано и подпечатано на указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало и представлява участника.

В техническото предложение участникът предлага следните срокове:

- Срок за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект **5 (пет) календарни дни;**

- Срок за изготвяне и предаване на Възложителя на окончателен доклад и Технически паспорт на строежа **5 (пет) календарни дни** от съставянето на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение №15) на основание чл.176, ал.1 от ЗУТ.

**Кратко описание на програмата за изпълнение на поръчката**

Участникът е представил Програма за изпълнение на поръчката, съдържаща: последователността и взаимоотношаваността на дейностите в обхвата на консултантската услуга, включително и мобилизация на екипа, подпомагане действията на Възложителя, информиране за напредъка на строителството, посредством доклади и организиране на информационни срещи и посещения на място на обекта, обезпечаване на постоянно присъствие на обекта на специалистите по съответните части в зависимост от изпълняваните строително-монтажни работи и др. Описани са дейностите по време на фазата на строителство и по време на гаранционния срок. Участникът е дефинирал ключови моменти за изпълнение на договора - подготвителен период и мобилизация на консултанта; установяване и прилагане на системи за качество и контрол при изпълнението на договори за строителство; своевременно стартиране и навременно изпълнение на СМР и др. Участникът е представил основните задачи, които ще изпълнява при изпълнение на оценката за съответствие на инвестиционния проект в съответствие с действащата нормативна уредба. Участникът разглежда етапите по упражняване на строителен надзор, както следва: подготвителен етап, включително дейности и мероприятия по спазване на законоустановени срокове, изготвяне и заверяване на документи и др., етап на изпълнение на строежа и заключителен етап/ съставяне на окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоата, които ще предприеме за осигуряване на качеството, осъществяване на контрол върху изпълнението на СМР, в това число задълженията и отговорностите на всеки член от екипа при изпълнение на дейностите по оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняването на строителен надзор, мерки за обезпечаване присъствието на експертите на обекта, система за обезпечаване и взаимозаменяемост на експертите, системи за координация с възложителя и останалите участници в строителния процес. Представил е мерките за осигуряване на качеството.

**Мотиви:**

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията направи проверка на техническото предложение на участника и констатира, че същото отговаря на предварително обявените условия.

Участникът е посочил последователността и взаимоотношаваността на предвидените от него дейности в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на договора. Обхванал е всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за изготвяне на оценката за съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите, подготвителните дейности преди стартиране на строителството, дейностите по контрол върху изпълнението на строително-монтажните работи, въвеждането на обекта в експлоатация, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на договора, като е посочил ключови моменти свързани с постигането на целите на договора и очакваните резултати. Посочени са задълженията и отговорностите на членовете на екипа, комуникация вътре в екипа и с останалите участници в строителния процес. Посочени са по вид, периодичност и съдържание на документите отчитащи законосъобразността на изпълняваните СМР и напредъка на проекта. Участникът е посочил начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора.

Предвид извършената проверка за съответствие на Техническото предложение с предварително обявените условия на Възложителя и установеното съответствие на Техническото предложение на участника „Пешев“ ЕООД с оферта вх.№ ОПЕП-

1093/26.06.2020 г. с тях, комисията допуска участника до оценка на техническото предложение.

4. Участник № 4 „Полимит консулт“ ООД с оферта вх.№ ОПЕП-1096/26.06.2020 г., е представил следните документи:

Техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец № 3 от Документацията за участие – оригинал. Същото е подписано и подпечатано на указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало и представлява участника.

В техническото предложение участникът предлага следните срокове:

- Срок за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект **5 (пет) календарни дни**;

- Срок за изготвяне и предаване на Възложителя на окончателен доклад и Технически паспорт на строежа **5 (пет) календарни дни** от съставянето на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение №15) на основание чл.176, ал.1 от ЗУТ.

Кратко описание на програмата за изпълнение на поръчката

Участникът е представил Програма за изпълнение на поръчката, съдържаща: последователността и взаимнообвързаността на дейностите в обхвата на консултантската услуга, описание на изпълнението на предмета на поръчката, отговорности и дейности при упражняване на строителния надзор и изготвянето на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект. Представил е ключови дейности при упражняване на строителен надзор и очакваният резултат от изпълнението на тези дейности: откриване на строителна площадка, заверка на заповедна книга на строежа, изпълняване на функциите на „КБЗ“ за етапа на строителство, представяне на Възложителя на отчети, изготвяне на окончателен доклад и т.н. Представил е подход за изпълнение на поръчката, както и задачите на участника в рамките на обхвата на работа, които включват: Административни задачи, задачи по време на фазите на строителство, задачи по време на съобщаване на дефекти. Последващ етап от програмата си участника е представил, групи от следните задачи: задачи по съгласуване със строителите, по управление на договора, по наблюдение на напредъка, по система за управление на проекта и др. Представил е начини за докладване и контрол. Представил е комуникацията и организацията на екипа, като е посочил задълженията и отговорностите на членовете на екипа. Посочени са по вид, периодичност и съдържание на документите отчитащи законосъобразността на изпълняваните СМР. На последно място е представил мерки за осигуряване на качество.

Мотиви:

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията направи проверка на техническото предложение на участника и констатира, че същото отговаря на предварително обявените условия.

Участникът е посочил последователността и взаимнообвързаността на предвидените от него дейности в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на договора. Обхванал е всички дейности, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за изготвяне на оценката за съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите, подготвителните дейности преди стартиране на строителството, дейностите по контрол върху изпълнението на строително-монтажните работи, въвеждането на обекта в експлоатация, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на договора, като е посочил ключови моменти свързани с постигането на целите на договора и очакваните резултати. Посочени са задълженията и отговорностите на членовете на екипа, комуникация вътре в екипа. Посочени са по вид, периодичност и съдържание на документите отчитащи законосъобразността на

изпълняваните СМР и напредъка на проекта. Участникът е посочил начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора.

Предвид извършената проверка за съответствие на Техническото предложение с предварително обявените условия на Възложителя и установеното съответствие на Техническото предложение на участника „Полимит консулт“ ООД с оферта вх.№ ОПЕП-1096/26.06.2020 г. с тях, комисията допуска участника до оценка на техническото предложение.

Предвид горе изложеното комисията взе решение да оцени предложенията на следните участници:

№ по ред	вх. №, дата	Участник
1.	ОПЕП-1084/23.06.2020 г.	„Състейнибъл консулт“ ЕООД
2.	ОПЕП-1091/24.06.2020 г.	„Агенция Стройконтрол – ВТ“ ЕООД
3.	ОПЕП-1093/26.06.2020 г.	„Пешев“ ЕООД
4.	ОПЕП-1096/26.06.2020 г.	„Полимит консулт“ ООД

III. Комисията пристъпи към оценка по показателите С1 - Срок за изготвяне на Комплексния доклад за оценка и С 2 - Срок за изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт на допуснатите участници, съгласно одобрената от Възложителя Методика за определяне на комплексната оценка на офертите, а именно:

№ по ред	Участник	С1	Брой точки (макс. бр. точки – 10)	С2	Брой точки (макс. бр. точки – 10)
1.	„Състейнибъл консулт“ ЕООД	5 к.д.	10	5 к.д.	10
2.	„Агенция Стройконтрол – ВТ“ ЕООД	5 к.д.	10	5 к.д.	10
3.	„Пешев“ ЕООД	5 к.д.	10	5 к.д.	10
4.	„Полимит консулт“ ООД	5 к.д.	10	5 к.д.	10

Комисията взе решение да публикува на сайта на Община Панагюрище в раздел „Профил на купувача“ съобщение, че ценовите предложения на допуснатите участници ще се отворят на 16.09.2020 год. от 10:30 часа в заседателната зала на 1 ет. в сградата на Община Панагюрище.

Настоящият протокол е съставен на 11.09.2020 год.

Председател: .....  
Дин Онбаши

Членове:  
1. .....  
Стойчо Узунов

2. .....  
инж. Таня Чалъкова