



ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

площад "20 април" № 13, тел.: (0357) кмет 6-00-41, факс: 6-30-68,
информация 6-00-60, ул. счетоводител 6-00-89,
e-mail: obstina@abv.bg, abelishki@b-trust.org

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ВЪЗЛАГАНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 20, А.Л. I, Т. I, БУКВА „А“ ЗОП

С Предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Панагюрище, построени по индустриален способ, във връзка с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, по четири обособени позиции“

РЕШЕНИЕ № 48/15.08.2017 г.

На основание чл. 181, ал. 6 вр. чл. 22, ал. 1, т. 6 ЗОП и въз основа на утвърден доклад от възложителя от 14.08.2017 г., във връзка с работата на комисията, назначена със заповед № 415/05.07.2017 г. да разгледа, оцени и класира получените оферти в обществена поръчка - открита процедура с предмет „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Панагюрище, построени по индустриален способ, във връзка с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, по четири обособени позиции“, по обособена позиция № 2 „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи за повишаване на енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда - ул. „Делчо Спасов“, блок 9, 10, 11 и 12, открита с решение № 22/09.05.2017 г. и публикувана в РОП с № на преписката 00564-2017-0009,

I. ОБЯВЯВАМ СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ

На първо място по обособена позиция 2 „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи за повишаване на енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда - ул. „Делчо Спасов“, блок 9, 10, 11 и 12 – „ГБС-ПЛОВДИВ“ АД.

II. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На обособена позиция 2 „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи за повишаване на енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда - ул. „Делчо Спасов“, блок 9, 10, 11 и 12 – „ГБС-ПЛОВДИВ“ АД.

III. НАРЕЖДАМ:

Да се сключи договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи за повишаване на енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда - ул. „Делчо Спасов“, блок 9, 10, 11 и 12“ с „ГБС-ПЛОВДИВ“ АД.

Настоящото решение:

1. в 3-дневен срок от издаването му да се изпрати на участника
2. да се публикува в профила на купувача в деня на изпращането му на участника
3. връзка към електронната преписка в профила на купувача, където е публикуван докладът на комисията

<https://panagyurishte.nit.bg/proczeduri-po-zop/stroitelno-montazhni-raboti-za-povishavane-na-energijnata-efektivnost-na-mnogofamilni-zhilishhni-sgradi-na-teritoriyata-na-obshhina-panagyurishhc/>

НИКОЛА БЕЛИШКИ
Кмет на община Панагюрище

