

## ПРОТОКОЛ

**ОТНОСНО:** Дейността на Комисията, назначена със Заповед № 596 от 23.10.2018 г. на заместник- кмета на община Панагюрище, в качеството му на Възложител, съгласно Заповед № 155 от 23.03.2018 г. на Кмета на община Панагюрище, за разглеждане на събраните оферти и избор на изпълнител по обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от закона за обществените поръчки (ЗОП), строителство с предмет: **„Възстановително- ремонтни работи на мост над река Луда Яна в село Попинци, община Панагюрище”**, обява № 38 от 05.10.2018 г. и публикувана в Регистъра на обществените поръчки на Агенция по обществени поръчки под уникален номер № 9081567.

Днес, 23.10.2018 г., в 11 часа в приемната зала в сградата на община Панагюрище, се събра Комисия, в състав:

**Председател:**

1. **Ели Алексиева** - магистър по право; външен експерт, вписан под № ВЕ-1685 в списъка на Агенция по обществени поръчки;

**и**

**Членове:**

2. **Валентин Атанасов Петков** - магистър- инженер транспортно строителство, профил пътно строителство; външен експерт, вписан под № ВЕ-376 в списъка на Агенция по обществени поръчки;

3. **Атанас Веселинов Висариев** – магистър инженер, вписан под № ВЕ-1822, в списъка на Агенция по обществени поръчки.

Председателят на комисията прие четири броя непрозрачни и запечатани опаковки с оферти за участие в горепосочената обществена поръчка, за което подписа Протокол-Регистър, по чл. 48, ал. 6 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП).

Членовете на комисията се запознаха с имената на участниците, подали оферти, след което подписаха декларации за отсъствие на обстоятелства по чл. 103, ал. 1 от ЗОП. Председателят на комисията изчете Заповед № 596 от 23.10.2018 г и откри публичното заседание. На заседанието на комисията не присъстваха участници, техни упълномощени представители или представители на средствата за масово осведомяване.

До крайния срок за подаване на оферти- 22.10.2018 г., 18.00 часа, в деловодството на община Панагюрище са постъпили 4 (четири) броя запечатани непрозрачни опаковки, върху които са отразени: подателя, подписите на лицата, подали и приели предложението, входящия номер, датата и часът на внасяне последните в деловодството, както следва:

Номер	Дата на Регистрация	Наименование
ОПЕП-357	22.10.2018 г. 11:06 часа	„ПАРСЕК ГРУП” ЕООД- гр. София
ОПЕП-358	22.10.2018 г. 15:36 часа	„ИНВЕСТ БИЛД 2010” ЕООД- гр. София
ОПЕП-359	22.10.2018 г. 16:24 часа	„МЕГА ХИДРОСТРОЙ” ЕООД-град Божурище
ОПЕП-360	22.10.2018 г. 17:10 часа	„ДИЕЛ ТРЕЙД” ООД- гр. София

След като от членовете на комисията не постъпиха възражения относно целостта на опаковките, съдържащи офертите, комисията пристъпи към отварянето им по реда на тяхното постъпване, като оповести тяхното съдържание, както следва:

### ***I. Отваряне на офертите:***

#### **1. Председателят на комисията отвори офертата на „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД:**

Участникът е представил офертата си в запечатана и непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, опис на представените документи и образец Ценово предложение. Участникът е предложил цена за изпълнение на строителството, предмет на обявата, в размер на 210 059 (двеста и десет хиляди и петдесет и девет) лева без ДДС или 252 070,80 (двеста петдесет и две хиляди и 70 лева и 80 стотинки), с ДДС.

Председателят на комисията изчете представените от участника документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, като съдържанието им беше проследено за съответствие с опис на документите.

Тримата члена на комисията подписаха техническото предложение и образец Ценово предложение.

#### **2. Председателят на комисията отвори офертата на „ИНВЕСТ БИЛД 2010” ЕООД:**

Участникът е представил офертата си в запечатана и непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, опис на представените документи и образец Ценово предложение. Участникът е предложил цена за изпълнение на услугата в размер на 233 098.22 (двеста тридесет и три хиляди и деветдесет и осем лева и 22 стотинки) без ДДС или 279 717.86 (двеста седемдесет и девет хиляди седемстотин и седемнадесет лева и 86 стотинки), с ДДС.

Председателят на комисията изчете представените от участника документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, като съдържанието им беше проследено за съответствие с опис на документите.

Тримата члена на комисията подписаха техническото предложение и образец Ценово предложение.

#### **3. Председателят на комисията отвори офертата на „МЕГА ХИДРОСТРОЙ” ЕООД:**

Участникът е представил офертата си в запечатана и непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, опис на представените документи и образец Ценово предложение. Участникът е предложил цена за изпълнение на услугата в размер на 233 633.80 (двеста тридесет и три хиляди и шестстотин тридесет и три лева и 80 стотинки) без ДДС или 280 360.56 (двеста и осемдесет хиляди и триста и шестдесет лева и 56 стотинки), с ДДС.

Председателят на комисията изчете представените от участника документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, като съдържанието им беше проследено за съответствие с опис на документите.

Тримата члена на комисията подписаха техническото предложение и образец Ценово предложение.

#### **4. Председателят на комисията отвори офертата на „ДИЕЛ ТРЕЙД” ООД:**

Участникът е представил офертата си в запечатана и непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, опис на представените документи и образец Ценово предложение. Участникът е предложил цена за изпълнение на услугата в размер на 233 997.60 (двеста тридесет и три хиляди деветстотин деветдесет и седем лева и 60 стотинки) без ДДС или 280 797.12 (двеста и осемдесет хиляди седемстотин деветдесет и седем лева и 12 стотинки), с ДДС.

Председателят на комисията изчете представените от участника документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, като съдържанието им беше проследено за съответствие с описа на документите.

Тримата члена на комисията подписаха техническото предложение и образец Ценово предложение.

С това приключи публичната част от заседанието на комисията. Комисията продължи своята работа, като премина към разглеждане на подадените оферти по същество, както следва:

## **II. Преглед на участниците за допустимост в етапа на подбор:**

### **1. Участник № 1 „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД:**

Дружеството се представлява от управителя и едноличен собственик на капитала г-н Бончо Димов Бонев. Всички представени в офертата документи са подписани и надлежно заверени от него.

Комисията извърши проверка на представените документи, като не констатира липси и непълноти. От представените документи е видно, че „Парсек груп” ЕООД, с ЕИК 203215490, отговаря на поставените изисквания от Възложителя, свързани с личното състояние на участника, неговата правоспособност за упражняване на професионална дейност, както и изискванията относно икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности.

След извършените действия и проверки, комисията допуска участникът до следващия етап от процедурата.

### **2. Участник № 2 „ИНВЕСТ БИЛД 2010” ЕООД:**

Дружеството се представлява от управителя и едноличен собственик на капитала г-н Златко Йорданов Баков. Всички представени в офертата документи са подписани и надлежно заверени от него.

Комисията извърши проверка на представените документи, като не констатира липси и непълноти. От представените документи е видно, че „Инвест Билд 2010” ЕООД с ЕИК 204272708, отговаря на поставените от Възложителя изисквания, свързани с личното състояние на участника, неговата правоспособност за упражняване на професионална дейност, както и изискванията относно икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности.

След извършените действия и проверки, комисията допуска участникът до следващия етап от процедурата.

### **3. Участник № 3 „МЕГА ХИДРОСТРОЙ” ЕООД:**

Дружеството се представлява от управителя и едноличен собственик на капитала г-н Зоран Славчов Костов. Всички представени в офертата документи са подписани и надлежно заверени от него.

Комисията извърши проверка на представените документи, като не констатира липси и непълноти. От представените документи е видно, че „Мега Хидрострой” ЕООД, с ЕИК 131456729, отговаря на поставените от Възложителя изисквания, свързани с личното състояние на участника, неговата правоспособност за упражняване на професионална дейност, както и изискванията относно икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности.

След извършените действия и проверки, комисията допуска участникът до следващия етап от процедурата.

#### **4. Участник № 4 „ДИЕЛ ТРЕЙД” ООД:**

Дружеството има двама съдружника, но се представлява от управителя г-н Любомир Олгов Илиев. Всички представени в офертата документи са подписани и надлежно заверени от него, като декларация за съгласие за обработка на лични данни е предоставена и от двамата съдружника.

Комисията извърши проверка на представените документи, като не констатира липси и непълноти. От представените документи е видно, че „Диел Трейд” ООД, с ЕИК 131120358, отговаря на поставените от Възложителя изисквания, свързани с личното състояние на участника, неговата правоспособност за упражняване на професионална дейност, както и изискванията относно икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности.

След извършените действия и проверки, комисията допуска участникът до следващия етап от процедурата.

### **III. Преценка за съответствие на техническото предложение на участниците:**

Комисията продължи работата си по разглеждане на техническите предложения на участниците и пристъпи към преценка за съответствие на техническите предложения на участниците с предварително обявените условия на Възложителя, съгласно техническата спецификация на обществената поръчка.

#### **1. Участник № 1 „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД:**

Комисията разгледа техническото предложение на участника „Парсек Груп” ЕООД и установи следното:

Участникът е предложил Гаранционен срок за изпълнените СМР за обекта, включен в предмета на поръчката, както следва: 60 месеца.

„Парсек Груп” ЕООД е предложил да изпълни СМР на обект: „Възстановително-ремонтни работи по мост над р. Луда Яна в с. Попинци, община Панагюрище“, в срок от 40 календарни дни от деня на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

В техническото предложение участникът е представил организация и изпълнение на поръчката, като изискването на Възложителя е да бъде представена Строителна програма за изпълнение на договора.

В началото е направено кратко описание на предмета на поръчката и видовете работи, подлежащи за извършване. Описана е методологията и организацията на изпълнение на СМР и Организацията на дейностите. На стр. 3 в част „начин на организиране на строителния процес”, участникът е декларирал: „*Основните организационни решения към настоящия проект: „изграждане на геозащитни съоръжения и водосток по ул. „Братя Попови“ за отвеждане на поройни води в р. „Умишка“, гр. Брацигово, обл. Пазарджик*“ и предвид това, комисията може да направи извод, че не става категорично ясно дали тази грешка е само от категорията на техническите или част от текстове в техническото предложение на участника се отнасят именно до горесцитирания предмет на друга обществена поръчка, а не до конкретния предмет на настоящата поръчка. С това разминаване, комисията счита, че в известна степен могат да се подложи на съмнение пълната относимост на техническото предложение на участника спрямо изискванията на възложителя, която относимост е много важно условие и която може да се разглежда и като гаранция за качествено, точно и навременно изпълнение на предмета на поръчката, както и да обоснове направеното ценово предложение за изпълнение на предмета на поръчката. В този

смисъл може да се обоснове извод за непредназначеност на част от техническото предложение към предмета на поръчката.

**В представеното техническо предложение липсва описание на начина на изпълнение на изискванията на Възложителя за осигуряване на безопасност и здраве и описание на начина на изпълнение на изискванията на Възложителя относно осигуряване на контрол на качеството при изпълнение на строителните дейности за реализиране на крайния строителен продукт.**

Представено е управлението на рисковете, като е описана стратегията за управление на риска. Участникът е описал само част от рискове, подлежащи на оценка. От друга страна описаните рискове се разминават с идентифицираните от Възложителя рискове във връзка с изпълнението на поръчката.

Участникът не е разработил ясна програма за управление на риска, която трябва да обхваща:

1. Оценка на вероятността за настъпване на всеки от рисковите фактори, дефинирани от Възложителя;

2. Оценка на очакваното въздействие от настъпване на съответния рисков фактор;

3. Оценка на стойността на риска, която се определя въз основа на вероятността за поява на риска и очакваното въздействие на рисковия фактор, а именно  $\text{Стойност на риска} = \text{Вероятност} \times \text{Въздействие}$ ;

4. Дейности, предвидени в рамките на поръчката, които ще бъдат засегнати от настъпването на съответния рисков фактор;

5. Определяне на мерките за предотвратяване и мерките за намаляване на риска.

Възложителят точно е описал в обр. 9 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ какви са неговите изисквания към обхвата и съдържанието на Техническото предложение.

Възложителят конкретно е посочил в обр. 9 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“:

*„Предложения, които не отговарят на изготвения проект и/или на действащото законодателство и/или в които липсва обособена и описана съответна част от техническото предложение, и/или в които има текстове, показващи непредназначеност към настоящата обществена поръчка и/или несъответствие с действащото законодателство, ще бъдат предложени за отстраняване“.*

Представеното от участника техническо предложение съдържа кумулативно текстове, показващи непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка и непълноти, съгласно изискванията на Възложителя към обхвата и съдържанието на Техническото предложение, обявени в документацията.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП комисията не допуска участник „Парсек груп“ ЕООД до следващ етап от процедурата.

## **2. Участник № 2 „ИНВЕСТ БИЛД 2010“ ЕООД:**

В Техническото предложение, участника е предложил гаранционен срок за изпълнените СМР за обекта, включен в предмета на поръчката, както следва:

- за съоръжения за автомагистрала, пътища и улици (мостове, тунели и др.) при основен ремонт и рехабилитация - 48 месеца;

- за хидроизолационни, работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 60 месеца.

- при основни ремонти и рехабилитация на пътища – 24 месеца.

Предложено е да изпълни СМР на обект: „Възстановително-ремонтни работи по мост над р. Луда Яна в с. Попинци, община Панагюрище“, в срок от 30 календарни дни

от деня на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

В Техническото предложение участникът е представил Строителна програма за изпълнение на договора, с описание на Подхода за извършване на дейностите по строителство и технологичната последователност на изпълнение, гарантираща срочното изпълнение, съобразен с действащите технически норми и стандарти и с Техническата документация по процедурата.

Участникът е представил:

Организация на работата и разпределение на задачите в екипа за изпълнение на поръчката: Организиране на работите по изпълнение на дейностите по поръчката.

Разгледани са Отношения, взаимовръзки и комуникация с останалите участници в работата по проекта (Възложител, държавна и общинска администрация, Строителен надзор, Собственици на инженерни мрежи и пр.); Разпределение на задачите между експертите в екипа, съобразно уменията и опита им, с конкретно представяне на функциите им при всеки етап от изпълнение на поръчката.

Направено е описание на начина на изпълнение на изискванията на Възложителя за осигуряване на безопасност и здраве.

Направено е описание на изпълнение на изискванията на Възложителя относно осигуряване на контрол на качеството при изпълнение на строителните дейности за реализиране на крайния строителен продукт;

В техническото предложение се съдържа План за организация по изпълнение на мерките за опазването на околната среда;

Приложена е и Програма за управление на риска по отношение на идентифицираните от Възложителя рискове във връзка с изпълнението на поръчката, а именно:

1. Липса/ недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта,

2. Липса на информация или недостатъчна информация необходима за изпълнение на инженеринга в рамките на поръчката;

3. Промени в законодателството на България; промени в изискванията във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора

4. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя

5. Времеви рискове:

- закъснение началото на започване на работите;

- изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;

- риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта.

Представената Програмата за управление на риска обхваща:

1. Оценка на вероятността за настъпване на всеки от рисковите фактори, дефинирани от Възложителя;

2. Оценка на очакваното въздействие от настъпване на съответния рисков фактор;

3. Оценка на стойността на риска, която се определя въз основа на вероятността за поява на риска и очакваното въздействие на рисковия фактор, а именно Стойност на риска = Вероятност x Въздействие;

4. Дейности, предвидени в рамките на поръчката, които ще бъдат засегнати от настъпването на съответния рисков фактор;

5. Определяне на мерките за предотвратяване и мерките за намаляване на риска.

Участникът е представил подробен Линеен график за видове работи – по етапност на изпълнението и разпределение на ресурсите и работната сила.

Предложеният линеен график е тясно и конкретно свързан с технологично-строителната програма за изпълнение на СМР, предложена от участника. В линейния график са отразени дните за започване на строителството - откриване на строителната площадка със съставяне на протокол обр. 2, за изпълнение на всички СМР, за завършване на строителството със съставяне на констативен акт обр. 15, дните с неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР.

**В резултат на гореизложеното, комисията единодушно реши да допусне участника- „ИНВЕСТ БИЛД 2010“ ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата и оценка на техническото му предложение.**

### **3. Участник № 3 „МЕГА ХИДРОСТРОЙ“ ЕООД:**

В Техническото предложение, участника е предложил гаранционен срок за изпълнените СМР за обекта, включен в предмета на поръчката, както следва:

- за съоръжения за автомагистрала, пътища и улици (мостове, тунели и др.) при основен ремонт и рехабилитация - 48 месеца;

- за хидроизолационни, работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 60 месеца

- при основни ремонти и рехабилитация на пътища – 24 месеца.

Предложено е да изпълни СМР на обект: „Възстановително-ремонтни работи по мост над р. Луда Яна в с. Попинци, община Панагюрище“, в срок от 40 календарни дни от деня на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

В Техническото предложение участникът е представил Строителна програма за изпълнение на договора, с описание на Подхода за извършване на дейностите по строителство и технологичната последователност на изпълнение, гарантираща срочното изпълнение, съобразен с действащите технически норми и стандарти и с Техническата документация по процедурата.

Участникът е представил:

Организация на работата и разпределение на задачите в екипа за изпълнение на поръчката: Организиране на работите по изпълнение на дейностите по поръчката.

Посочени са и Отношения, взаимовръзки и комуникация с останалите участници в работата по проекта (Възложител, държавна и общинска администрация, Строителен надзор, Собственици на инженерни мрежи и пр.); Разпределение на задачите между експертите в екипа, съобразно уменията и опита им, с описание на функциите им при всеки етап от изпълнение на поръчката.

Направено е описание на начина на изпълнение на изискванията на Възложителя за осигуряване на безопасност и здраве;

Направено е описание на изпълнение на изискванията на Възложителя относно осигуряване на контрол на качеството при изпълнение на строителните дейности за реализиране на крайния строителен продукт;

Представен е План за организация по изпълнение на мерките за опазването на околната среда.

Приложена и Програма за управление на риска по отношение на идентифицираните от Възложителя рискове във връзка с изпълнението на поръчката, а именно:

1. Липса/ недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта,

2. Липса на информация или недостатъчна информация необходима за изпълнение на инженеринга в рамките на поръчката;

3. Промени в законодателството на България; промени в изискванията във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора

4. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя

5. Времеви рискове:

- закъснение началото на започване на работите;

- изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;

- риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта.

Представената Програмата за управление на риска обхваща:

1. Оценка на вероятността за настъпване на всеки от рисковите фактори, дефинирани от Възложителя;

2. Оценка на очакваното въздействие от настъпване на съответния рисков фактор;

3. Оценка на стойността на риска, която се определя въз основа на вероятността за поява на риска и очакваното въздействие на рисковия фактор, а именно Стойност на риска = Вероятност x Въздействие;

4. Дейности, предвидени в рамките на поръчката, които ще бъдат засегнати от настъпването на съответния рисков фактор;

5. Определяне на мерките за предотвратяване и мерките за намаляване на риска.

Участникът е представил подробен Линеен график за видове работи – по етапност на изпълнението и разпределение на ресурсите и работната сила. Предложеният линеен график е тясно свързан с технологично- строителната програма за изпълнение на СМР, предложена от участника. В линейния график са отразени дните за започване на строителството - откриване на строителната площадка със съставяне на протокол обр. 2, за изпълнение на всички СМР, за завършване на строителството със съставяне на констативен акт обр. 15, дните за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР.

**В резултат на гореизложеното, комисията единодушно реши да допусне участника- „МЕГА ХИДРОСТРОЙ“ ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата и оценка на техническото му предложение.**

#### **4. Участник № 4 „ДИЕЛ ТРЕЙД” ООД:**

В Техническото предложение, участника е предложил гаранционен срок за изпълнените СМР за обекта, включен в предмета на поръчката, както следва:

- за съоръжения за автомагистрала, пътища и улици (мостове, тунели и др.) при основен ремонт и рехабилитация - 48 месеца;

- за хидроизолационни, работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 60 месеца;

- при основни ремонти и рехабилитация на пътища – 24 месеца.

Предложеният срок за изпълнение на СМР на обект: „Възстановително-ремонтни работи по мост над р. Луда Яна в с. Попинци, община Панагюрище“, са 60 календарни дни от деня на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

В Техническото предложение участникът е представил Строителна програма за изпълнение на договора, с описание на Подхода за извършване на дейностите по строителство и технологичната последователност на изпълнение, гарантираща срочното изпълнение, съобразен с действащите технически норми и стандарти и с Техническата документация по процедурата.

Участникът е представил:



Организация на работата и разпределение на задачите в екипа за изпълнение на поръчката: Организиране на работите по изпълнение на дейностите по поръчката, Отношения, взаимовръзки и комуникация с останалите участници в работата по проекта (Възложител, държавна и общинска администрация, Строителен надзор, Собственици на инженерни мрежи и пр.); Разпределение на задачите между експертите в екипа, съобразно уменията и опита им, с представени функциите им при всеки етап от изпълнение на поръчката.

Направено е описание на начина на изпълнение на изискванията на Възложителя за осигуряване на безопасност и здраве;

Направено е описание на изпълнение на изискванията на Възложителя относно осигуряване на контрол на качеството при изпълнение на строителните дейности за реализиране на крайния строителен продукт;

Представен е План за организация по изпълнение на мерките за опазването на околната среда и е приложена и Програма за управление на риска по отношение на идентифицираните от Възложителя рискове във връзка с изпълнението на поръчката, а именно:

1. Липса/ недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта,
2. Липса на информация или недостатъчна информация необходима за изпълнение на инженеринга в рамките на поръчката;
3. Промени в законодателството на България; промени в изискванията във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора
4. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя
5. Времеви рискове:
  - закъснение началото на започване на работите;
  - изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
  - риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта.

Представената Програмата за управление на риска обхваща:

1. Оценка на вероятността за настъпване на всеки от рисковите фактори, дефинирани от Възложителя;
2. Оценка на очакваното въздействие от настъпване на съответния рисков фактор;
3. Оценка на стойността на риска, която се определя въз основа на вероятността за поява на риска и очакваното въздействие на рисковия фактор, а именно  $\text{Стойност на риска} = \text{Вероятност} \times \text{Въздействие}$ ;
4. Дейности, предвидени в рамките на поръчката, които ще бъдат засегнати от настъпването на съответния рисков фактор;
5. Определяне на мерките за предотвратяване и мерките за намаляване на риска.

Участникът е представил подробен Линеен график за видове работи – по етапност на изпълнението и разпределение на ресурсите и работната сила. Предложеният линеен график е конкретно свързан с технологично-строителната програма за изпълнение на СМР, предложена от участника. В линейния график са отразени дните за започване на строителството - откриване на строителната площадка със съставяне на протокол обр. 2, за изпълнение на всички СМР, за завършване на строителството със съставяне на констативен акт обр. 15, дните за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР.

В резултат на гореизложеното, комисията единодушно реши да допусне участника- „ДИЕЛ ТРЕЙД“ ООД до по-нататъшно участие в процедурата и оценка на техническото му предложение.

**IV. Оценка на офертата по критерий за възлагане оптимално съотношение качество/цена, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.**

Комисията продължи работата си по разглеждане на Ценовите предложения на класираните участници.

**1. Участник № 1 „ИНВЕСТ БИЛД 2010“ ЕООД:**

Установи, че същото е представено по Образец № 11 и не надвишава прогнозната стойност на поръчката. Участникът е предложил цена за изпълнение на услугата в размер на 233 098.22 (двеста тридесет и три хиляди и деветдесет и осем лева и 22 стотинки) без ДДС или 279 717.86 (двеста седемдесет и девет хиляди седемстотин и седемнадесет лева и 86 стотинки), с ДДС.

**2. Участник № 2 „МЕГА ХИДРОСТРОЙ“ ЕООД:**

Установи, че същото е представено по Образец № 11 и не надвишава прогнозната стойност на поръчката. Участникът е предложил цена за изпълнение на услугата в размер на 233 633.80 (двеста тридесет и три хиляди и шестотин тридесет и три лева и 80 стотинки) без ДДС или 280 360.56 (двеста и осемдесет хиляди и триста и шестдесет лева и 56 стотинки), с ДДС.

**3. Участник № 3 „ДИЕЛ ТРЕЙД“ ООД:**

Установи, че същото е представено по Образец № 11 и не надвишава прогнозната стойност на поръчката.

Участникът е предложил цена за изпълнение на услугата в размер на 233 997.80 (двеста тридесет и три хиляди и деветстотин деветдесет и седем лева и осемдесет стотинки) без ДДС или 280 797.12 (двеста и осемдесет хиляди седемстотин деветдесет и седем лева и 12 стотинки), с ДДС.

Комисията пристъпи към определяне на комплексната оценка на участниците.

До класиране са допуснати следните участници:

- „ИНВЕСТ БИЛД 2010“ ЕООД;
- „МЕГА ХИДРОСТРОЙ“ ЕООД ;
- „ДИЕЛ ТРЕЙД“ ООД.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участникът може да получи е 100 точки.

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:

Показатели (наименование)	Относителна тежест в КО
1. Срок за изпълнение на строителството /в календарни дни/ - К1	50
2. Предлагана цена – К2	50

Комплексната оценка на всяка оферта се определя съгласно следната формула:  
 $KO_i = K1 + K2$ , където:  
 $KO_i$  - е комплексната оценка на съответната оферта;

**Показател за оценка - срок за изпълнение на строителството /в календарни дни/ K1:**

Оценява се предложеният срок за изпълнение на строителството в календарни дни. Предложенията по показател срок за изпълнение на строителството се представят като цяло число. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление.

**Участниците не могат да предлагат срок за изпълнение на строителството по-дълъг от 120 календарни дни.**

**Срокът за изпълнение на строителството започва да тече от датата на съставяне на Протокол 2а на обекта и е с продължителност до съставяне на Акт № 15.**

**Показател за оценка - срок за изпълнение на строителството - K1**

Оценката на участниците по показателя K1, се оценява по формулата:

$$K1 = \frac{A_{\min}}{A_i} \times 50, \text{ където:}$$

$A_{\min}$  - е най-краткият предложен срок за изпълнение на строителството от участник в процедурата;

$A_i$  - е срокът за изпълнение на поръчката, предложен от съответния участник.

**Показател за оценка - предлагана цена K2:**

Оценката на участниците по показателя K2, се оценява по формулата:

$$K2 = \frac{C_{\min}}{C_i} \times 50, \text{ където:}$$

$C_{\min}$  - е най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката от участник в процедурата;

$C_i$  - е цената за изпълнение на поръчката, предложена от съответния участник;

**Участник, предложил цена за изпълнение по-висока от прогнозната стойност ще бъде отстранен от участие в процедурата.**

На първо място ще бъде класиран участникът, чиято офертата е получила най-голям брой точки при определяне на комплексната оценка.

Класирането на офертите ще се извършва в низходящ ред.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна ще се приеме тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показател „Срок за изпълнение на строителството“ и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. При еднакви предложения и по двата показателя се провежда публичен жребий по реда на ЗОП.

$A_{\min} = 30$  дни - най-краткият предложен срок за изпълнение на строителството от „ИНВЕСТ БИЛД 2010“ ЕООД

$C_{\min} = 233\,098,22$  лв без ДДС - най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката от „ИНВЕСТ БИЛД 2010“ ЕООД

**Участник № 1: „ИНВЕСТ БИЛД 2010“ ЕООД:**

$$K1 = \frac{30}{30} \times 50 = 50,00$$

**По показател срок за изпълнение на строителството - K1 = 50,00 точки;**

$$K2 = \frac{233098,22}{233098,22} \times 50 = 50,00$$

**По показател за оценка - предлагана цена K2 = 50,00 точки;**

$$KOi = K1 + K2 = 50,00 + 50,00 = 100$$

**Комплексната оценка KOi = 100,00 точки.**

**Участник № 2 „МЕГА ХИДРОСТРОЙ“ ЕООД:**

$$K1 = \frac{30}{40} \times 50 = 37,50$$

**По показател срок за изпълнение на строителството - K1 = 37,50 точки;**

$$K2 = \frac{233098,22}{233633,80} \times 50 = 49,89$$

**По показател за оценка - предлагана цена K2 = 49,89 точки**

$$KOi = K1 + K2 = 37,50 + 49,89 = 87,39$$

**Комплексната оценка KOi = 87,39 точки**

**Участник № 3 „ДИЕЛ ТРЕЙД“ ООД:**

$$K1 = \frac{30}{60} \times 50 = 25,00$$

**По показател срок за изпълнение на строителството - K1 = 25,00 точки;**

$$K2 = \frac{233098,22}{233997,60} \times 50 = 49,81$$

**По показател за оценка - предлагана цена K2 = 49,81 точки**

$$KOi = K1 + K2 = 25 + 49,81 = 74,81$$

**Комплексната оценка KOi = 74,81 точки**

**И. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:**

- 1. „ИНВЕСТ БИЛД 2010“ ЕООД - 100,00 точки;**
- 2. „МЕГА ХИДРОСТРОЙ“ ЕООД – 87,39 точки;**
- 3. „ДИЕЛ ТРЕЙД“ ООД - 74,81 точки.**

## VI. РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА:

Във връзка с извършените от комисията действия по разглеждане и оценка на офертата и предвид извършеното класиране, комисията:

### РЕШИ.

Предлага на възложителя- кмета на община Панагюрище, за изпълнител на обществена поръчка с предмет „Възстановително- ремонтни работи на мост над река Луда Яна в село Попинци, община Панагюрище”, да бъде избран участникът, класиран на първо място, а именно: „ИНВЕСТ БИЛД 2010“ ЕООД

Комисията приключи своята работа в 13.00 часа на 29.10.2018 г.

В уверение за истинността на гореизложените констатации, членовете на комисията положиха подписи, както следва:

1.....  
/ Ели Алексиева - председател/

Членове:

2.....  
/ Валентин Петков /

3.....  
/ Атанас Висариев /

УТВЪРДИЛ: инж. ГЕОРГИ ПАВЛОВ

ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

В качеството на изпълняващ функциите на Възложител, утвърдих Протокола от работата на комисията назначена със Заповед № 596/23.10.2018 год. на / 30.10.2018г. /